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BORDEROU 

 
PIESE SCRISE 

 
1. FOAIE DE CAPĂT; 

2. FOAIE DE SEMNĂTURI; 

3. MEMORIU TEHNIC; 

4. PROGRAM DE INSPECTIE PE FAZE DETERMINANTE; 

5. PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP; 

6. PLAN GENERAL DE SECURITATE SI SANATAT IN MUNCA; 

7. CAIET DE SARCINI; 

 

PIESE DESENATE 

 
1. DISPOZITIE GENERALA, SCARA 1:100 1:50. 

2. SECTIUNE TRASVERSALA LUCRARI CALE, SCARA 1:50 

3. PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500; 

4. PROFIL LONGITUDINAL, SCARA 1:500, 1:50; 

5. DETALIU REPARATII CU MORTARE SPECIALE, SCARA 1:50; 

6. PLAN COFRAJ CULEE C1 PASAJ METALURGICA PESTE CF, SCARA 1:50; 

7. PLAN COFRAJ CULEE C2 PASAJ METALURGICA PESTE CF, SCARA 1:50; 

8. PLAN ARMARE DE PRINCIPIU PASAJ METALURGICA PESTE CF, SCARA 1:50; 

9. PLAN ARMARE CONSOLA PLACA DE RACORDARE PASAJ METALURGICA PESTE 

CF, SCARA 1:20, 1:50; 

10. PLAN COFRAJ PLACA DE SUPRABETONARE, SCARA 1:100, 1:50; 

11. PLAN ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE, SCARA 1:20, 1:50, 1:100; 

12. PLAN COFRAJ ANTRETOAZA DE CONTINUIZARE, SCARA 1:20, 1:50; 

13. PLAN ARMARE ANTRETOAZA DE CONTINUIZARE, SCARA 1:20, 1:50; 

14. PLAN COFRAJ ANTRETOAZA DE CAPAT CU BLOCAJE PENTRU PRECOMPRIMARE, 

SCARA 1:50; 
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15. PLAN ARMARE ANTRETOAZA DE CAPAT CU BLOCAJE PENTRU PRECOMPRIMARE, 

SCARA 1:50; 

16. PLAN COFRAJ PENTRU DALA SI GRINDA DE RACORDARE CU TERASAMENTUL, 

SCARA 1:50; 

17. DETALIU ARMARE GRINDA DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE CU 

TERASAMENTUL, SCARA 1:20; 

18. DETALIU ARMARE PLACA DE RACORDARE CU TERASAMENTUL, SCARA 1:20; 

19. DETALIU PARAPET PIETONAL, SCARA 1:20, 1:2.5; 

20. PLAN COFRAJ SI ARMARE BORDURA PREFABRICATA, SCARA 1:10; 

21. PLAN COFRAJ SI ARMARE BORDURA PREFABRICATA (TRONSON DE CAPAT), 

SCARA 1:10; 

22. DETALIU ROST DE DILATATIE, SCARA 1:50; 

23. DETALIU SCARI DE ACCES, SCARA 1:10, 1:50; 

24. DETALIU MONTARE CASIU DESCARCARE APE PLUVIALE, SCARA 1:50; 

25. DETALIU SFERT DE CON, SCARA 1:100. 
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

„REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF” 

1.2. Amplasamentul 

Pasajul care face obiectul prezentei documentatii se afla amplasat in Municipiul Buzau, 

judetul Buzau. 

 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, 

studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 

Hotararea Consiliului Local de aprobare a investitiei nr. ........ / ............. 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buzau 

1.5. Investitorul 

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buzau 

1.6. Beneficiarul investitiei 

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buzau 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie 

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, nr. 14, Camera 1, Sector 2, Bucuresti, 

inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal RO35264633. Domeniul principal de 
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activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de 

consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 - 

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN 

CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE 

AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1. Particularitati ale amplasamentului 

a. Amplasamentul 

Amplasamentul este situat in Romania, regiunea Sud-Est, judetul Buzau. 

Buzău este municipiul de reședință al județului cu același nume, Muntenia, România. 

Orașul se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieșirii acestuia dintre dealurile subcarpatice 

de curbură, într-o regiune cu climă temperată. 

Municipiul Buzau este situat in zona centrala a judetului, la 100 km de Bucuresti, in sud-

estul Romaniei si ocupa o suprafata totala de 81.30 km2. Municipiul se afla la cotul Subcarpatilor 

de Curbura, la confluenta drumurilor intre trei provincii: Muntenia, Transilvania si Moldova. Raul 

Buzau, pe al carui mal drept se afla, formeaza limita nordica a orasului. Buzăul ocupă altitudini de 

la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, media fiind 

de 95 de metri. 

b. Topografia 

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate 

de specialitate, utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrărilor de drumuri. Acestea 

au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele 

impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. 

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m.  

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei  

Clima judetului Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile 

maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37ºC, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza 

in februarie -26ºC. 

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc inundatii, cat 

si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este in zona de campie de 700-1000 mm/an. 

Din punct de vedere al încarcarilor date de vânt, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012 

”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, completata prin ordinul 

MDRAP nr. 2413/01.08.2013, valoarea de referinţa a presiunii dinamice a vântului (qb), mediata pe 
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10 minute si având interval mediu de recurenţa (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata, de 0.50 

kPa. 

 

Figura 1. Presiunea de referinta a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012 

Din punct de vedere al încarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-

1-3-2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zapezii asupra construcţiilor”, completata prin 

ordinul MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona studiata se încadreaza la o valoare caracteristica a 

încarcarii din zapada pe sol (s,k) de 2.0 kN/m2. 

Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de 

recurenţa IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitaţi de depasire într-un an de 2% (sau 

probabilitaţii de nedepasire într-un an de 98%). 

 

Figura 2. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012 

d. Geologia, seismicitatea 

Din punct de vedere geeomorfologic, terenul se încadreazã în Câmpia Buzãului, iar din 

punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, încrucisate la partea 

superioarã, specifice conului de dejectie al râului Buzãu, cum ar fi: argile prãfoase, prafuri 

nisipoase, cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 – 8 m de vârstã cuaternarã (Holocen). Acestea sunt 
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urmate în adâncime, pânã la adâncimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale râului Buzãu 

constituite din pietris, nisip grosier si bolovãnis.  In continuare pânã la adâncimi de 200 m apar 

stratele de Cândesti, de vârstã Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietris si bolovãnis 

cu intercalatii argiloase.  

Din punct de vedere seismic zona studiata este situata în aria de hazard seismic pentru 

proiectare cu valoarea acceleraţiei orizontale ag = 0,35 g (acceleraţia terenului pentru proiectare), 

determinata pentru intervalul mediu de recurenţa/referinţa (IMR) corespunzator starii limita ultime. 

Valoarea perioadei de control (colţ) al spectrului de raspuns este Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare 

seismica P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat, se încadreaza în zona cu gradul 91 de intensitate 

macroseismica, situându-se în apropierea zonei Vrancea, zona cu maxima activitate seismica. 

 

Figura 3. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei 

 

Figura 4. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 

si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013 
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Figura 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de 

raspuns 

e. Adancimea de inghet 

În zona studiata, adancimea de inghet este de aproximativ 0.85 – 0.90 m, conform STAS 

6054/84. 

 

Figura 6. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84 

f. Devierile si protejarile pe utilitati afectate   

Proiectul nu presupune lucrări de deviere și protejări de utilități. 

g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru 

lucrari definitive si provizorii  

Constructorul se va racorda la rețelele locale de utilități în condițiile prevăzute în avize. 

h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 

Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale 

beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă 
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intenționează să utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor grele 

(agregate,prefabricate, etc.). 

i. Caile de acces provizorii 

Pentru ca lucrarile de reabilitare a pasajului, atat la nivelul suprastructurii, cat si la nivelul 

infrastructurii sa se desfasoare in conditii de siguranta pentru conducatorii auto si pentru pietoni, 

este necesara devierea traficului. Circulatia pe Pasajul Metalurgica peste Calea Ferata va fi inchisa 

pe intreaga durata a executiei lucrarilor de reabilitare. 

a. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 

2.2. Solutia tehnica 

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii 

Pasajul va avea parte carosabila de 7.80 m in profil transversal, incadrata de 2 trotuare cu 

latimea totala de 1.65 m (inclusiv bordura inalta si parapet pietonal).  

Lucrari la infrastructura: 

- reparatii pile si culei cu mortare speciale; 

- realizare opritori seismici; 

- pereiere sfert de con, realizare scari si casiuri. 

Lucrari la suprastructura: 

- decopertare cale pe pod si spituire beton suprastructura fara a afecta rezistenta betonului; 

- demolare grinda de parapet; 

- sustinere provizorie deschidere centrala pentru realizarea continuizarii grinzii cu console 

si articulatii; 

- realizare antretoaza cu rol de continuizare a deschiderii centrale cu modificarea schemei 

statice; 

- realizare antretoaze pe pile cu blocaje pentru cablurile de precomprimare longitudinala; 

- dupa intarirea betonului din antretoaze urmeaza prima etapa de precomprimare 

longitudinala; 

- armarea, cofrarea,si turnarea betonului din placa de suprabetonare; 

- urmeaza a doua etapa de precomprimare longitudinala; 

- precomprimare transversala; 

- realizare cale pe pod; 
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- aplicarea de vopseluri anticorozive pe suprafetele vazute ale podului (aplicarea protectiei 

anticorozive la intradosul grinzilor se va face prin pulverizare sau prin aplicare cu rola); 

acest proces se va face doar in perioadele in care alimentarea cu energie electrica a caii 

este oprita, in conformitate cu programul de lucru agreat de catre avizator. 

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei 

Conform Capitolului 3.2. 

c. Trasarea lucrarilor 

Procedura de trasare a lucrarilor are drept scop materializarea pe teren a datelor din proiect 

care indica traseului drumului proiectat. Trasarea lucrarilor se face pe baza proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie. 

Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tarusii, 

acesta avand obligatia sa ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical si orizontal. 

Pentru trasarea lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale axului, dar 

si toate elementele geometrice necesare trasarii curbelor. 

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face prin grija 

antreprenorului general si sub atenta supraveghere a dirigintelui de santier. Ambii vor avea in vedere 

respectarea prevederilor din caietele de sarcini. 

e. Organizarea de santier 

Antreprenorul general va realiza in zona pasajului organizarea de santier cu respectarea 

normelor in vigoare privind sanatatea in munca si protectia mediului inconjurator. Organizarea de 

santier va respecta documentatia tehnica D.T.O.E. avizata de catre autoritatea contractanta si 

avizatorii de specialitate. 

3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

3.1. Situatia existenta a infrastructurii 

Pasajul supratraverseaza calea ferata la km. 130+450.00 al magistralei 702. 

CARACTERISTICILE GENERALE ALE PASAJULUI  

- structura podului: pod din beton armat pe structura Gerber; 

- număr deschideri: 3 deschideri: 1 centrala de 30.00 m si 2 marginale de cate 12.00 m; 

- lungimea totala a podului : 54.00 m; 

- lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

- lățime trotuare: 2 x 1.50 m; 
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- distanta este de 2.44 m intre pila 1 si axul celei mai apropiate linii de cale ferata, respectiv 

3.70 m intre pila 2 si axul celei mai apropiate linii de cale ferata. 

În urma observaţiilor directe efectuate, a fotografiilor şi a măsurătorilor şi verificărilor, 

stabilirea stării tehnice a pasajului şi întocmirea releveului, au rezultat următoarele: 

Elementele de infrastructură: 

- nu sunt semnalate tasări, deplasări, deformații ale fundațiilor; 

- culoare neuniformă, imperfecțiuni geometrice; 

- betoane cu aspect friabil, zone de beton exfoliate; 

- urme de rugină datorită coroziunii armăturilor și a stratului de acoperire; 

Elementele de suprastructură: 

- culoare neuniformă, eflorescente, impurități; 

- beton degradat prin carbonatare. 

- fisuri adanci la grinzi; 

- armatura expusa, puternic corodata; 

- elementele căii pe pod: straturi asfaltice in stare buna, borduri si parapet de protectie 

degradate 

Elementele adiacente: 

- nu prezinta dispozitive de siguranţă pentru separarea traficului auto de traficul de 

persoane pe trotuare; 

- lipsa indicatoarelor cu privire la restricţiile de tonaj şi viteză şi restricţii cu privire la 

sarcina maximă admisă pe actualul pod; 

3.2. Solutii proiectate 

Pentru aducerea podului la o stare de viabilitate corespunzatoare, sunt necesare urmatoarele 

lucrari: 

Lucrari la infrastructura: 

- reparatii pile si culei cu mortare speciale; 

- realizare opritori seismici; 

- pereiere sfert de con, realizare scari si casiuri. 

Lucrari la suprastructura: 

- decopertare cale pe pod si spituire beton suprastructura fara a afecta rezistenta betonului; 

- demolare grinda de parapet; 
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- sustinere provizorie deschidere centrala pentru realizarea continuizarii grinzii cu console 

si articulatii; 

- realizare antretoaza cu rol de continuizare a deschiderii centrale cu modificarea schemei 

statice; 

- realizare antretoaze pe pile cu blocaje pentru cablurile de precomprimare longitudinala; 

- dupa intarirea betonului din antretoaze urmeaza prima etapa de precomprimare 

longitudinala; 

- armarea, cofrarea,si turnarea betonului din placa de suprabetonare; 

- urmeaza a doua etapa de precomprimare longitudinala; 

- precomprimare transversala; 

- realizare cale pe pod; 

- aplicarea de vopseluri anticorozive pe suprafetele vazute ale podului (aplicarea protectiei 

anticorozive la intradosul grinzilor se va face prin pulverizare sau prin aplicare cu rola); 

acest proces se va face doar in perioadele in care alimentarea cu energie electrica a caii 

este oprita, in conformitate cu programul de lucru agreat de catre avizator. 

Calea pe pod se va realiza din urmatoarele straturi: 2x4 cm strat din beton asfaltic BAP, 1 

strat din mortat asfaltic 3 cm, hidroizolatie si placa de suprabetonare. 

Pe perioada derularii lucrarilor, calea ferata se va proteja prin montarea unei schele 

autoportante cu latime mai mare decat latimea pasajului, pe care se va monta o podina si/sau alte 

elemente care vor impiedica caderea de materiale sau de scule peste aceasta. 

Nu sunt prevazute lucrari la fundatiile pilelor. 

Lucrarile ce se vor executa pentru reconsolidarea podului necesita inchidarea temporara a 

liniei de cale ferata, in conformitate cu programul de lucru agreat de catre avizator. 

Lucrari de siguranta circulatiei 

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 – 7/2015, 

iar a indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 – 2/2011. 

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin 

montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De 

asemenea, in periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza 

piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu 

bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care 

constructorul poate asigura functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea 
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temporara sau definitiva a unui tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din 

administrarea locala de care apartine tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de 

semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul 

ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia. 

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor 

longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale 

au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. 

Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu 

asigurarea protejarii trecatorilor. 

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman 

SR 1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice” 

capitolul 5, punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta 

prevederile capitolului 6 din SR 1848-2/2011. 

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata 

de serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si 

mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta 

trebuie sa prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o 

suprafata de 400mm X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-

ul productorului de folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata 

de serviciu a acesteia;  

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-

2/2011“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2. 

Lucrari de protectia mediului 

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protecţia mediului in zona in care sunt 

amplasate drumurile, prin micsorarea cantităţilor de noxe de la participanţii la trafic, in principal 

imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune acţiuni de 

accelerare sau de decelerare cauzate de starea avansata de degradare), circulaţia desfasurandu-se in 

condiţii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici 

decât in cazul actiunilor bruşte asupra autovehiculului. 

3.2.1. Concluzii 

Prin reabilitarea pasajului din cadrul prezentei documentatii se asigură o mai bună 

desfășurare a traficului rutier în zonă, atât în ceea ce privește accesul populației cât și al echipajelor 

de intervenție în caz de forță majoră (salvare, pompieri, poliție). 
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Documentația tratează lucrările pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. Lucrările 

preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada anului. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria C - lucrări de 

importanță normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii 

Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării 

de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor. 

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, “Legea 

privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de 

importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 

3 privind “Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”. 

De asemenea realizarea lucrărilor propuse vor conduce la: 

- creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă, către centrele polarizatoare; 

- accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie ( poliţie, pompieri, 

salvare); 

- condiţii sociale normale pentru locuitorii din zonă; 

- reducerea costului de întreţinere pentru mijloacele de transport; 

- reducerea timpului de deplasare; 

- reducerea riscului de producere a accidentelor; 

- reducerea consumului de combustibil. 

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unui pasaj cu parametrii optimi pentru 

desfăşurarea unui trafic în condiţii de siguranţă şi confort, pe toată perioada anului fără restricţii. 

4. CAIETE DE SARCINI 

4.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini 

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si 

cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi 

încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si altele 

de aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.  

 În caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare în parte, 

precum și verificările care se impun la nivelul fiecărei faze de lucru, astfel incât să se asigure o 

verificare permanentă a lucrării precum și asigurarea unui nivel corespunzător de calitate înainte de 

trecerea la faza următoare. 

Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu și conțin toate elementele necesare 

execuției straziilor. 

4.2. Tipuri de caiete de sarcini 

În functie de destinatie: 
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- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;  

- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si 

confectii diverse;  

- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri în functiune;  

- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii în timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.  

În functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii: 

- caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente în domeniul constructiilor si care se 

elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;  

- caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent 

pentru fiecare lucrare.  

4.3. Continutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini cuprind:  

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, 

pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;  

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;  

- ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;  

- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, 

executie, montaj, probe, teste, verificari;  

- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea. 

5. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI 

- Listele cu cantitatile de lucrari fac parte integranta din prezentul proiect, si se regasesc in cadrul 

documentatiei, conform borderoului. 

6. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

Graficul general de realizare a investitiei publice – conform oferta Antreprenor General. 

 

Întocmit,         

Ing. Liviu CHELARIU 
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PROGRAM 

pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul: 

" REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF" 

 
- ........................................................................................... în calitate de inspector 

de stat (I) reprezentat de 
…………………………………………………………………….. 

 
- U.A.T. Municipiul Buzau în calitate de beneficiar (B) reprezentată de 

.................................................. 
 

- S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. în calitate de proiectant general (P) 
reprezentat de ing. Liviu Chelariu 

 
- S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. în calitate de executant (E) 

reprezentat de ing. Dorina Dobrescu 
 

 În conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 și instrucțiunile și normele în vigoare, se 
stabilește următorul program pentru controlul calității lucrărilor la pod: 

Nr. 
crt. 
 
 

Lucrări ce se controlează, se 
verifica sau se recepţionează 
calitativ şi pentru care trebuiesc 
întocmite documente scrise 
 
 

Documentul scris 
care se încheie: 
PVRC -proces 
verbal de recepţie 
calitativa 
PV-proces verbal 
 

Cine întocmeşte  
şi cine semnează: 
I - ISC, 
B - Investitor, 
E - Antreprenor 
general, 
P-proiectant 
 

Numărul şi 
data actului 
întocmit la 
verificările 

executate (se 
completea-ză 

de către 
investitor) 

0 1 2 3 4 

1 Predare amplasament PV B + E + P  

2 Strat suport si hidroizolatie PVRC B + E + P + I  

3 Realizare straturi asfaltice PVRC B + E + P + I  

4 Receptia finala PVFD B + E + P + I  

 
Notă:  

1. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu min. 5 
zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea. 

2. La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa 
la cartea construcției. 

 
BENEFICIAR,            EXECUTANT,                  PROIECTANT,  
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A 
COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII 

 

" REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF" 

 

 

 
 

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU 
în calitate de investitor 
 
 
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L 
în calitate de proiectant  de specialitate    

                   
 
 
Întruniti în baza: 
 

Legii nr. 10/18 ian. 1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea în 

construcții- art.18- publicată în M.O. nr.12/24.ian. 1995. 

Hotărârea Guvernului României Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  calitatea în construcții (publicată în M.O. nr.352/10.dec.1997). 

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmărirea 

comportării în timp a construcțiilor “ indicativ P 130/1999. 

Stabilesc de comun acord următorul program pentru asigurarea urmăririi curente a 

comportării în timp a lucrării „REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF”. 
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE 
A COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR DE POD 

 

 

NR. 
Crt. 

ELEMENT URMARIT 
MODUL DE 
OBSERVA

RE 

FENOMENE 
URMARITE 

MIJLOACE 
SAU 

DISPOZITIVE 

PERIODICITAT
EA 

COMPONENTA 
COMISIEI 

DOCUMEN
T INCHEIAT 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Calea pe poduri, 
rampe si pe 
trotuare 
 
 

Vizual 
 
 

-denivelari 
-valuri 
-ornieraj 
-fisuri   

crapaturi 

faiantari 
goluri 
imbatraniri 

-ruleta 
-dreptar 
-lata si 
boloboc 
-lupa  
-aparat foto 
-pensula  
 

Dupa fiecare 
anotimp in 
primii 2 ani si 
apoi de doua 
ori pe an  
(vara si 
toamna ) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 
 

Raport 
din……. 
si releveu 
fotografii 
 

2 Parapet   
 

Vizual 
 
 

-rupturi 
-deformatii 
-sparturi 
-fisuri 
-zone sau 
elemente 
lipsa 

-ruleta 
-aparat foto 
 

Anual 
 
 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 
 

Raport 
din……. 
si releveu 
fotografii 
 
  

3 Hidroizolatie 
 

Vizual 
 

-infiltratii 
 

-ap. foto 
-releveul 
petelor 
 

De doua ori 
pe an in 
primii doi ani 
apoi anual 
 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 

4 Suprastructura 
podului (elemente 
de rezistenta) 
grinzi, placa 
console 

Vizual 
 
 

-fisuri 
-crapaturi 
-rupturi 
-dislocari 
-deplasari 
-loviri 

-ruleta 
-lata 
-bolobocul 
-ap.foto 
 
 

Anual si 
dupa  
evenimen-te 
deosebite 
(cutremurevii
turi,ex-
plozii,etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 

5 Infrastructura 
podului 
 

Vizual 
  

-fisuri 
-crapaturi 
-rupturi 
-dislocari 
-deplasari 
-eroziuni 
-loviri 

-lupa  
-ap.foto 
 
 

Anual si 
dupa  
evenimente 
deosebite 
(cutremurevii
turi,ex-
plozii,etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
 

6 Fundatii 
 

Vizual 
 
 

-fisuri 
-crapaturi 
-rupturi 
-dislocari 
-deplasari 
-eroziuni 
-loviri 

 
-ap.foto 
 
photo 
camera 

Anual si 
dupa  
evenimen-te 
deosebite 
(cutremurevii
turi,ex-
plozii,etc. 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 
 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
 

7 Rampele 
podului ; Starea 
sferturilor de con ; 

Vizual 
  

-tasari 
-alunecari 
 

-ap.foto 
 

Anual si 
dupa  
evenimen-te 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 

Raport 
din……. 
inclusiv 
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Starea aripilor 
 
 

deosebite 
(cutremurevii
turi,ex-
plozii,etc.) 

din care unul 
cu studii 
superioare 
 

releveu 
fotografii 
 

8 Protectie albie 
 
 

Vizual 
  

-tasari 
-alunecari 
 

-ap.foto 
 

Anual si 
dupa  
evenimen-te 
deosebite 
(cutremurevii
turi,ex-
plozii,etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul 
cu studii 
superioare 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
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INSTRUCȚIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ 
 

 

1. Fenomenele enumerate în program se vor urmări prin observații vizuale sau cu dispozitive 

simple de măsurare. 

 

2. Zonele de observație se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmărit (ex. 

tasări, afuieri, loviri, etc.) 

 

3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp căile de acces (scări, 

platforme, balustrade, etc.) 

 

4. În cazul în care se constată că pot exista sau pot apare unele fenomene neplăcute, se va 

dispune urmărirea periodică sau specială a soluției acestora. 

 

5. Datele culese din măsurători se vor păstra în fișe sau fișiere. 

 

6. Prelucrarea primară a datelor va consta în efectuarea de grafice. 

 

7. Pentru interpretare se va apela la proiectant. 

 

8. Decizia o va lua Administratorul lucrării. 

 

9. În cazuri speciale, apărute în urma unor evenimente deosebite (calamități, etc.) când 

exploatarea lucrării pune în pericol vieți omenești, aceasta se poate închide traficului. 

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din următoarele cauze: 

- accidente de circulație pe drum; 

- explozii pe sau sub lucrare; 

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs deteriorări; 

- constatarea unor deteriorări grave din cauze interne ale structurii; 

- apariția unor deformații vizibile; 
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- inundații, viituri, alte calamități naturale (alunecări de terasamente); 

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari lângă drum; 

- formarea de zăpoare în secțiuni alăturate drumului; 

- efectul acțiunilor periodice; 

- aprinderea și arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau în apropierea 

acestuia, care prin efectul lor au provocat daune drumului; 

 

10. La prezentele instrucțiuni se anexează lista orientativă de fenomene care trebuie avute în 

vedere. 

 

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor. 

     

            
                     PROIECTANT INVESTITOR 

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU 
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LISTA ORIENTATIVĂ DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE 

ÎN VEDERE ÎN CURSUL URMĂRIRII CURENTE 
 

 

A.  Se vor urmări, după caz: 

 

a. Schimbări în poziția obiectelor de construcție în raport cu mediul de implantare al 

acestora manifestate direct, prin deplasări vizibile (orizontale, verticale sau înclinări) 

sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea unor părti de construcție, apariția de 

rosturi, crăpături, smulgeri); apariția de fisuri și crăpături în zonele de continuitate ale 

drumurilor și podețelor; deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre 

elementele de construcție, umflarea sau crăparea terenului ca urmare a alunecării în 

versanții diferitelor amenajări, ramblee, obturarea progresivă a orificiilor aflate în dreptul 

nivelului terenului prin scufundarea obiectului de construcție; 

 

b. Schimbări în forma obiectelor de construcții manifestate direct prin deformații vizibile 

verticale sau orizontale și rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului 

conductelor de instalații, îndoirea barelor sau altor elemente constructive; 

 

c. Schimbări în gradul de protecție și confort oferite de construcție sub aspectul 

etanșeității, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafețelor, infiltratii de 

apă, apariția izvoarelor în versanții de pe marginea drumurilor sau rambleelor, 

înmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pământului după cutremure, exfolierea 

sau crăparea straturilor de protecție, schimbarea culorii suprafețelor, apariția 

condensului, ciupercilor, mucegaiurilor, efectele nocive ale vibrațiilor și zgomotului 

asupra oamenilor și viețuitoarelor manifestate prin stări de nesiguranță mergând până 

la imbolnăvire, etc.; 

 

d. Defecte și degradări cu implicații asupra funcționabilității obiectelor de construcție; 

înfundarea gurilor de scurgere; porozitate, fisuri și crăpături în elemente și construcții; 

denivelări, șanțuri, gropi în îmbrăcămintea drumurilor, curățenia, deschiderea rosturilor 

funcționale, etc. 

 

e. Defecte și degradări în structura de rezistență cu implicații asupra siguranței obiectelor 

de construcție; fisuri și crăpături, coroziunea elementelor metalice și a armăturilor la 
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cele de beton armat și precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, 

eroziuni, etc.; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora 

întinse; slăbirea îmbinărilor sau distrugerea lor, afuieri la apărările de maluri din 

apropierea drumurilor sau apărările rambleelor; putrezirea sau slăbirea elementelor din 

lemn sau din mase plastice în urma atacului biologic, etc. 

 

B.În cadrul activității de urmărire curentă se va da atenție deosebită: 

 

a. Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundație loessoide din jurul obiectelor de 

construcție și tuturor măsurilor de îndepărtare a apelor de la fundația obiectelor de 

construcție amplasate pe terenuri loessoide, etanșeitatea rosturilor, scurgerea apelor 

spre canalizări exterioare, integritatea și etanșeitatea conductelor ce transportă lichide 

de orice fel, etc, amplasate în vecinătatea drumului. 

 

b. Elementele de construcție supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de 

mediu natural sau tehnologic; terase însorite; mediu umed; zone de construcție supuse 

variațiilor de umiditate – uscăciune; locuri în care se pot acumula murdărie, apă sau 

soluții agresive, s.a. 

c. Modificărilor în acțiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmări asupra 

comportării construcțiilor urmărite. 
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1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE 

Prezentul plan este întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv HG nr. 

300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 

Prezentul plan stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, 

protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, impunerea de măsuri care pot elimina riscurile ce pot 

avea impact negativ asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, când aceasta este posibil, sau 

impunerea de măsuri care sa reducă la minim posibil a efectelor generate de factorii de risc ce nu 

pot fi evitate în cadrul efectuării lucrărilor, alte activităţi desfăşurate în cadrul şantierului.  

Prezentul Plan de securitate şi sănătate: 

-     precizează cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; 

-     specifica riscurile care pot apărea; 

-     indica măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

-     conţine măsuri specifice privind lucrările care se efectuează pe şantier. 

Planul de securitate şi sănătate în munca are ca scop stabilirea modului concret prin care 

toate persoanele juridice sau fizice implicate în realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor 

general, subantreprenori, executanţi etc.) vor gestiona, coordona şi controla desfăşurarea lucrărilor 

în asa fel încât sa se asigure sănătatea şi integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate în 

realizarea proiectului, după cum urmează: 

- Beneficiarul lucrării, reprezentat prin “ U.A.T. Municipiul Buzau ” denumit în continuare client; 

- Executantul lucrărilor de construcţii, reprezentat prin: .................................................... denumit 

în continuare subantreprenor (prescurtat E.) 

Prezentul plan de securitate şi sănătate trebuie însuşit de către personalul propriu, de către 

personalul antreprenorului general şi al subantreprenorilor. 

Planurile proprii de securitate şi sănătate, elaborate de proiectant şi Antreprenorul General, 

detaliază prevederile prezentului plan general de securitate şi sănătate în munca şi, sub nici o forma, 

nu vÎn în contradicţie cu prevederile acestuia. 

Orice subantreprenor, care va executa lucrări, în cadrul acestui proiect, va întocmi planurile 

proprii de securitate şi sănătate, în termen de maxim 30 de zile, şi le vor prezenta coordonatorului 

de securitate şi sănătate al consultantei lucrării, pentru a fi integrat în planul general de securitate şi 

sănătate.  

Prevederile prezentului plan general de securitate şi sănătate în munca vor fi luate în 

considerare la derularea următoarelor activităţi: 

- organizare de şantier; 

- pregătirea lucrărilor; 

- execuţia lucrărilor. 
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2. DATE DE IDENTIFICARE ALE PARTICIPANTILOR LA PROIECT SI 

DATE DE CONTACT 

2.1. ANTREPRENORUL GENERAL 

...................................................................................................................................................................... 

DATE DE CONTACT ALE ANTREPRENORULUI GENERAL 

......................................................................................................................................................................... 

2.2. DIRIGINTE DE SANTIER 

..................................................................................................................................... ..................................... 

2.3. BENEFICIARUL LUCRĂRII 

U.A.T. Municipiul Buzau 

3. DURATA DE APLICARE SI CONDITII DE EXECUTIE 

3.1. PLANUL GENERAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 

MUNCĂ  

Se aplică pe toată perioada de proiectare şi derulare a lucrărilor, respectiv de la data preluării 

cu proces verbal a amplasamentului de către antreprenor, cu toate utilităţile aferente, până la data 

recepţionării cu proces verbal a lucrărilor de către Antreprenorul General conform proiectelor 

întocmite de proiectantul de specialitate şi contractelor de execuţie a lucrărilor. 

Data începerii lucrării : ..................................... 

Data predării lucrării : ........................................... 

Numărul maxim de lucrători pe durata execuţiei lucrării este de 120 de lucrători; 

3.2. CONDITII 

Toate categoriile de lucrări integrate în structura construcţiei, se execută în condiţii de 

simultaneitate (prin suprapunerea în spaţiu şi timp) a activităţilor desfăşurate de fiecare 

subantreprenor conform graficului de derulare întocmit de Antreprenorul General. 

În condiţiile menţionate, programul de măsuri înscris în planul general de securitate şi 

sănătate în muncă constituie o necesitate obiectivă şi devine obligatoriu pentru toţi partenerii 

implicaţi în realizarea construcţiei. 

Pentru realizarea lucrărilor în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, fiecare 

subantreprenor are obligaţia să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii, precum şi cele 

de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI A 

SUBANTREPRENORILOR 

4.1. OBLIGAŢIILE GENERALE:  

Delimitarea în exclusivitate a suprafeţelor şi căilor de acces din care să rezulte:  
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- Suprafeţele în care se execută lucrările specifice profilului său de activitate; 

- Căile de acces sau de circulaţie pentru manipularea şi transportul în siguranţă a materialelor şi 

echipamentelor (scule, utilaje, etc.) până la locurile de utilizare şi/sau punere în operă; 

- Suprafeţele necesare pentru propria organizare de şantier: 

- rampe pentru descărcarea şi depozitarea materialelor; 

- magazii pentru depozitarea echipamentelor (utilaje, scule, aparate, echipamente 

individuale de protecţie, diverse). 

Identificarea reţelelor şi utilităţilor comune pentru deservirea tuturor subantreprenorilor: 

- reţea de energie electrică echipată cu tablou electric general şi tablou de distribuţie pentru toţi 

consumatorii; 

- reţea de apă potabilă şi canalizare; 

- sursă de încălzire (racordată la reţeaua zonei sau centrală termică proprie); 

- alte utilităţi facilitate de posibilităţile Antreprenorul General sau ale zonei în care este situat 

amplasamentul construcţiei; 

- grupuri sanitare; 

- posturi fixe cu pichete de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- post de prim ajutor dotat cu trusă medicală pentru intervenţie. 

Stabilirea drumurilor comune pentru circulaţia mijloacelor auto şi marcarea acestora cu 

indicatoare de circulaţie pentru activitatea de transport intern în cadrul şantierului. 

Efectuarea instructajului introductiv general înainte de începerea lucrărilor pentru toţi 

salariaţii în care vor fi expuse în principal următoarele probleme: 

- cadrul legal care reglementează desfăşurarea lucrărilor de construcţii; 

- consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate a 

muncii şi a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- condiţiile concrete de desfăşurare a lucrărilor şi riscurile potenţiale de accidentare sau producere 

de incendii; 

- măsuri tehnico-organizatorice stabilite prin regulamentul intern, privind ordinea şi disciplina în 

muncă; 

- admiterea la lucru se face numai după efectuarea instructajului introductiv general şi la locul de 

muncă şi consemnarea acestuia sub semnătură în fişele individuale SSM şi S.U. 

4.2. OBLIGAŢIILE SUBANTREPRENORILOR  

Fiecărui subantreprenor îi revin următoarele obligaţii: 

- Să nominalizeze prin decizie sau dispoziţie scrisă un coordonator de lucrare/sau şef de formaţie 

care va asigura (în principal): 

- supravegherea muncitorilor şi a modului de acţiune a acestora în realizarea sarcinilor 

de muncă, precum şi a modului de respectare a normelor de protecţia muncii raportate 

- la condiţiile concrete de lucru ; 
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- efectuarea instructajelor periodice de SSM şi ori de câte ori este necesar în funcţie de 

condiţiile tehnologice de execuţie şi a riscurilor potenţiale de accidentare la locurile de 

muncă; 

- colaborarea permanentă cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în 

muncă al Antreprenorului General, precum şi reprezentanţii subantreprenorilor cu care 

desfăşoară activităţi colaterale în zona de lucru; 

- supravegherea lucrărilor privind păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă.  

- Să asigure dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie adecvat factorilor de risc 

de accidentare identificaţi şi evaluaţi pe locurile de muncă. 

- Să asigure personal de execuţie calificat, instruit, apt medical şi cu aptitudini psihoprofesionale 

corespunzătoare sarcinilor de muncă în condiţii de simultaneitate. 

- Să asigure echipamente de lucru (utilaje, aparate, scule, dispozitive, unelte, etc.) verificate şi în 

stare bună de utilizare/funcţionare. 

- Să respecte tehnologia de execuţie şi programul de derulare (eşalonare) a lucrărilor conform 

cerinţelor tehnologice de lucru în condiţii de suprapunere în spaţiu şi timp cu mai mulţi 

subantreprenori, 

5. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA SANATATII SI 

SECURITATII LUCRATORILOR APLICABILE IN SANTIER 

5.1. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI DE 

EXECUŢIE AL AG ŞI SUBANTREPRENORILOR   

Pe durata executării lucrărilor, personalul de execuţie al AG şi subantreprenorilor este 

obligat: 

- Să se prezinte la program odihnit şi în deplină capacitate de muncă; 

- Să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit; 

- Să utilizeze corect echipamentele, sculele şi uneltele încredinţate pentru realizarea 

sarcinilor de muncă; 

- Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie din dotare pe durata 

existenţei factorilor de risc de accidentare; 

- Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare 

persoana proprie cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

- Să aducă la cunoştinţa coordonatorului de lucrare/sau şefului de formaţie, orice 

defecţiune tehnică sau altă situaţie care poate constitui un pericol de accident de 

muncă; 

- Să respecte programul şi disciplina tehnologică impusă de coordonatorul în materie 

de securitate şi sănătate în muncă şi dispoziţiile şefilor ierarhici; 

- Să păstreze ordinea şi curăţenia în zona de lucru. 

5.2. SE INTERZICE PE DURATA PROGRAMULUI DE LUCRU:  

- Consumul de băuturi alcoolice a substanţelor psihotrope sau narcotice; 
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- Părăsirea zonei proprii delimitate fără ştirea şefului ierarhic sau a coordonatorului de lucrare ori 

accederea în altă zonă care nu are legătură cu activitatea proprie. 

5.3. LUCRUL LA ÎNĂLŢIME: 

- Personalul de execuţie trebuie să aibă avizul medical “apt pentru lucru la înălţime”, iar zona de 

lucru trebuie să fie delimitată, îngrădită şi marcată cu indicatoare de securitate; 

- Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protecţie specific lucrului la înălţime pe 

toată durata lucrului; 

- Sculele, uneltele şi alte accesorii de lucru se transportă şi se păstrează în lădiţe sau în buzunarele 

aplicate ale salopetelor; 

- La înălţime se lucrează în echipă de minim 2 persoane pentru a se asigura supravegherea 

permanentă şi intervenţia operativă în caz de necesitate; 

- Pentru ridicarea şi coborârea materialelor grele şi/sau voluminoase cu instalaţii sau utilaje de 

ridicat, legarea şi manipularea sarcinilor va fi asigurată numai de personal instruit şi autorizat intern 

ca “legător de sarcină“; 

- Schele vor fi montate sub supravegherea şefului punctului de lucru urmărindu-se respectarea 

următoarelor probleme: 

- Sa fie dotate cu balustrade la nivelul la care se lucrează; 

- Picioarele sa se sprijine pe o blana de scândura care trebuie sa fie asigurata împotriva 

deplasării tot cu blaturi de scândura; 

- Sa fie ancorata atât la nivelul inferior cit şi la nivelul superior astfel incit sa nu aibă 

oscilaţii în plan orizontal; 

- Podinile sa fie rezistente să nu oscileze în plan vertical; 

- În jurul schelei sa fie delimitat spaţiul de siguranţă, în care sa se interzică accesul. 

5.4. INTERVENŢIA LA TABLOURILE ELECTRICE DE 

DISTRIBUŢIE  

Este permisă numai electricienilor autorizaţi şi dotaţi corespunzător cu echipament 

individual de protecţie pentru asemenea situaţii. 

5.5. LUCRĂRILE DE SĂPĂTURI MECANIZATE  

Fundaţii, canale, montări prefabricate, turnări de betoane, etc., vor fi îngrădite şi marcate 

corespunzător cu indicatoare de securitate. 

5.6. LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS : 

-  În funcţie de necesităţi, pentru executarea lucrărilor cu foc deschis, este obligatorie elaborarea 

permisului de lucru cu foc în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- Permisul de lucru cu foc se eliberează de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în 

muncă numit de A.G. la cererea reprezentantului S.A. şi are valabilitate numai pentru o zi de lucru 

(ziua emitentă). 
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5.7. CIRCULAŢIA AUTO PE DRUMURILE COMUNE  

Circulatia auto pe drumurile commune în incinta şantierului, precum şi parcarea sau 

staţionarea acestora este permisă în limitele indicatoarelor şi marcajelor plantate prin grija A.G.  

5.8. RĂSPUNDERE  

Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitatea şi sănătatea muncii în 

suprafeţele delimitate, repartizate fiecărui S.A., îi revin în totalitate. 

5.9. ACCIDENTE DE MUNCĂ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU MUNCA 

În cazul producerii unui accident de muncă sau în legătură cu munca, se va respecta 

metodologia de cercetare, raportare şi înregistrare a accidentelor de muncă prevăzută în Legea nr. 

319 /2006 şi Normele Metodologice de aplicare Nr.1425/2006 (modificate prin HG 955/2010.) 

5.10. ACCESUL ÎN INCINTA ŞANTIERULUI  

Este permis numai pe baza legitimaţiei de serviciu emisă de A.G. şi/sau pe bază de tabel 

nominal aprobat de conducerea acestuia; 

Este interzis accesul persoanelor străine care nu au legătură cu activitatea din şantier. 

6. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR 

CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA SI 

SANATATEA LUCRATORILOR 

Antreprenorul General şi subantreprenorii, sunt obligaţi sa identifice riscurile pentru toate 

lucrările desfăşurate în cadrul proiectului şi sa le menţioneze în Planurile proprii de securitate şi 

sănătate în munca, împreuna cu măsurile de prevenire stabilite pentru fiecare risc identificat. 

În cadrul proiectului pot sa apară riscuri care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi 

a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, la următoarele lucrări:  

- Excavaţii, terasamente 

- certificatul pentru lucrări de excavaţii mai mari de 0,7m va fi ataşat la permisul de lucru; 

- în cazul excavaţiilor şi terasamentelor se vor asigura măsuri corespunzătoare de securitate şi 

sănătate în munca, specificate în instrucţiuni proprii de SSM; 

- înainte de începerea terasamentelor se vor lua măsuri pentru a reduce la minimum pericolele 

datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distribuţie; 

- se vor prevedea căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii; 

- grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare vor fi ţinute la o distanţă suficientă faţă 

de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare; 

- înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va urmări stabilirea existenţei şi naturii instalaţiilor 

subterane şi felul cum sunt amplasate în pământ; 

- începerea executării lucrărilor de săpătură este permisă numai pe baza unui acord scris încheiat 

de executant cu unitatea căreia ii aparţin instalaţiile subterane;  
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- în cazul în care în timpul lucrului se evidenţiază construcţii şi / sau instalaţii subterane, care nu 

au fost cunoscut dinainte, se vor întrerupe imediat lucrările şi se va evacua personalul lucrător pană 

la identificarea instalaţiilor descoperite.  

- numai după asigurarea măsurilor de protecţie necesare se va putea continua lucru; 

- se va interzice executarea săpăturilor în apropierea cablurilor electrice subterane, dacă nu 

- au fost scoase de sub tensiune.  

- pământul rezultat din săpături va fi poziţionat în partea opusă celei pe care vor fi aduse 

- materialele, la distanţă de minimum 0,70 m de la marginea şanţului / excavaţiei, iar în cazul 

şanţurilor adânci, la o distanţă de minimum 1 m; 

- la adâncimi de şanţuri mai mari de 1,50 m se va face în mod obligatoriu sprijinirea malurilor, 

prevăzându-se un număr adecvat scări, care să permită evacuarea rapidă a lucrătorilor în 

- caz de pericol; 

- traversarea şanţurilor se face numai pe podeţe prevăzute cu balustrade; 

- apa provenită din infiltraţii, avarii sau precipitaţii va fi evacuată înainte de începerea lucrului; 

- săpăturile în apropierea cărora se circulă, vor fi îngrădite, semnalizate şi amenajate cu mijloace 

adecvate pentru prevenirea căderii persoanelor. În timpul nopţii vor fi semnalizate cu lămpi 

avertizoare; 

- în cazul în care se descoperă muniţii neexplodate, toate lucrările de excavaţii mecanice sau 

manuale se execută respectând cu stricteţe următoarele: 

- sistarea imediată a lucrărilor şi evacuarea personalului din zona respectivă; 

- anunţarea imediată la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă sau la telefonul 112; 

- continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate, detectate şi asanate de 

eventualele muniţii rămase neexplodate şi numai în baza unui proces verbal întocmit cu 

echipa pirotehnică, în care se menţionează în mod expres că se pot continua / efectua 

lucrări de săpături. 

- Lucrul la înălţime 

În vederea desfăşurări activităţilor ce presupun lucru la înălţime, se vor respecta 

instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru lucrul la înălţime, proprii 

executantului. 

- Schele şi scări 

În cazul utilizării schelelor şi scărilor, în vederea asigurării unor condiţii sigure de muncă, se 

vor aplica prevederile din instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru lucrul la 

înălţime, proprii executantului. 

- Instalaţii de ridicat 

Toate echipamentele de ridicat (peste 5 tone) vor avea instrucţiuni de ridicare; 

Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări 

sunt depistate şi remediate la timp, instalaţiile de ridicat vor fi: 

- verificate periodic şi, dacă este cazul, vor fi supuse unor încercări periodice efectuate de 

persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/ sau cu practicile naţionale; 
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- verificate special prin personal autorizat ISCIR, de fiecare dată când s-au produs evenimente 

excepţionale susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de muncă, 

cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de 

neutilizare. 

Rezultatele verificărilor vor fi înregistrate şi ţinute de conducerea şantierului o perioadă de 

timp în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului; 

Se interzice utilizarea echipamentului de muncă de către alţi lucrători în afara celor 

însărcinaţi cu această atribuţie; 

Pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii se vor desemna lucrătorii cu 

atribuţii în acest sens; 

Lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă vor fi instruiţi adecvat, inclusiv 

cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora; 

În timpul prezenţei lucrătorilor pe echipamentul de muncă folosit pentru ridicarea sarcinilor, 

la postul de conducere trebuie să fie asigurată prezenţa permanentă; 

Activităţile de agăţare/ desprindere a sarcinilor în/ din instalaţiile de ridicat va fi permisă 

numai legătorilor de sarcină autorizaţi intern; 

La lucrările de agăţare sau desprindere a unei sarcini cu mâna, legătorul de sarcină va avea 

control indirect asupra echipamentului, prin utilizarea codului de semnalizare; 

Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod 

vizibil valoarea sarcinii maxime; 

Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele 

pentru care sunt destinate. 

- Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor 

Conducerea vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor va fi 

permisă numai lucrătorilor care au pregătirea necesară; 

Se vor asigura, după caz, măsurile preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în 

apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor; 

La manipularea, transportul prin purtare şi depozitarea materialelor se vor respecta 

instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru transportul manipularea şi 

depozitarea materialelor şi produselor, proprii executantului. 

- Instalaţii, maşini, echipamente 

Toate instalaţiile, maşinile şi echipamentele, vor fi folosite exclusiv pentru lucrările pentru 

care au fost proiectate; 

Echipamentele de muncă vor fi deservite numai de lucrători care au pregătirea 

corespunzătoare şi au fost instruiţi adecvat asupra procedeelor nepericuloase de lucru; 

Instalaţiile şi aparatele sub presiune vor fi verificate şi supuse încercărilor şi controlului 

periodic, conform prevederilor din cărţile tehnice ale acestora/ prescripţiilor ISCIR aplicabile; 

Admiterea punerii în funcţiune va fi condiţionată de existenţa în şantier a documentelor de 

verificare eliberate de persoanele abilitate. 
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- Muniţie neexplodată 

În cazul în care se observa muniţie neexplodata sau obiecte metalice care au caracteristicile 

unor muniţii, se încetează imediat munca. 

Se vor lua toate măsurile pentru a îndepărta toate persoanele şi tot personalul muncitor din 

zona, pe o raza de 300 m, şi se vor adăposti în locuri sigure. 

Se vor lua toate măsurile pentru a nu pătrunde persoane în zona. 

Se va anunţa la numărul de apel de urgenta 112 şi se vor aştepta echipele de la Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Instalaţii de preparare a mixturilor asfaltice: 

- Dozatoarele de agregate naturale 

În timpul operării încărcătorului cu cupa frontala, este interzisa pătrunderea în zona de pre-

dozare. 

În timpul funcţionării este interzisa intrarea în dozatoare. 

Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, se intra în dozator numai dacă este gol şi după 

informarea deserventului încărcătorului frontal în legătură cu aceasta activitate. 

Pentru intrarea în dozator se vor folosi scări. 

În timpul funcţionării este interzisa urcarea pe dozatoare. 

Pentru lucrările de întreţinere se va asigura un loc stabil şi un sistem de susţinere. 

- Benzile transportoare 

Este interzisa efectuarea de lucrări la benzile transportoare în mers. 

Înainte de eliminarea defecţiunilor, benzile transportoare se vor opri şi asigura împotriva 

repornirii accidentale. 

În timpul funcţionării benzilor transportoare nu se va călca pe ele şi nu se vor folosi 

pasarelele benzilor. 

Balustradele pasarelelor nu se vor îndepărta. 

Nu se vor introduce mâinile intre piesele în mişcare. 

Se va păstra distanţa şi nu se va porni banda transportoare atâta timp cât se afla persoane în 

zona periculoasă. 

Operarea benzilor transportoare se vor efectua numai cu grilajele de protecţie montate, 

gurile de vizitare (orificiile de întreţinere) închise. 

- Uscarea - Uscătorul 

În timpul funcţionarii nu atingeţi uscătorul. 

Se va evita contactul materialelor cu pielea, se vor purta mănuşi de protecţie. 

Dacă iese praf se vor folosi ochelari sau masca de protecţie. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de reglaje uscătorul va fi lăsat sa se răcească. 

În timpul funcţionarii tamburului nu se vor efectua lucrări de întreţinere. 

Înainte de toate lucrările de întreţinere la sistemul de uscare, se va opri uscătorul şi se va 

întrerupe alimentarea cu energie. 
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Înainte de toate lucrările de întreţinere la sistemul de uscare, se va dezactiva cu cheia 

sistemul de control al instalaţiilor de stingere. 

Reactivarea sistemului se va face numai după finalizarea lucrărilor. 

În timpul lucrărilor de întreţinere, tamburul nu trebuie sa conţină praf şi trebuie sa existe la 

îndemâna agenţi de stingere. 

Lucrările de întreţinere se vor efectua numai de personal instruit şi calificat. 

- Colectorul de praf 

În timpul funcţionarii unele piese pot sa ajungă la o temperatura de 180° C. Se va evita 

contactul cu pielea. 

Sunt interzise modificările la sistemul de alimentare şi control. 

În caz de erori de funcţionare, staţia va fi deconectata imediat. 

Este interzisa introducerea mâinilor în piesele mobile în timp ce acestea sunt în mişcare. 

În timpul lucrărilor de întreţinere, se va face deconectarea de la energie electrica. 

În timpul lucrărilor direct la filtru sau lângă cos se va utiliza masca de protecţie. 

În intervenţiile la colectorul de praf vor lucra minim 2 persoane, o persoana în colectorul de 

praf şi o persoana sa păzească intrarea. 

Este interzisa deschiderea gurilor de vizitare (orificiile de întreţinere) ale transportorului 

elicoidal în timpul funcţionarii acestuia. 

Gurile de vizitare se vor deschide numai dacă transportorul helicoidal este gol. în momentul 

deschiderii este interzisa staţionarea direct sub gurile de vizitare. 

Este interzisa accesarea acoperişurilor zonelor de depozitare în timpul funcţionarii. 

- Malaxor 

În cazul intervenţiilor la malaxor se vor folosi dispozitive de protecţie împotriva căderii de 

la înălţime sau platforme sigure de lucru. 

În timpul funcţionarii unele piese ale malaxorului şi materialul pot ajunge la o temperaturi 

de 180°C (chiar pana la 300°C - în timpul producerii mixturilor asfaltice). Este interzisa atingerea 

pieselor fierbinţi. Înainte de intervenţii se vor lasă sa se răcească piesele fierbinţi. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea componentelor staţiei şi 

este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de vizitare(orificiile de întreţinere). 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce aceasta 

funcţionează. 

În timpul funcţionării este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 

În timpul lucrărilor de întreţinere este obligatorie purtarea măştilor de protecţie. 

Este interzisa intrarea în spatiile insuficient ventilate. 

Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 

Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 

Este interzisa efectuarea simultana a lucrărilor de întreţinere la capul şi baza elevatorului. 
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Este interzisa atingerea capacelor, trapelor şi cilindrii în timpul funcţionarii. 

În timpul lucrărilor de întreţinere se vor securiza şi elibera de presiune. 

Funcţionarea malaxorului se va face numai cu gurile de vizitare (orificiile de întreţinere) 

închise. 

- Alimentarea cu filer 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea staţiei. 

În timpul lucrărilor de întreţinere este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de 

vizitare. 

Este interzisă efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce acestea 

funcţionează. 

Este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere, este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 

În timpul lucrărilor de intervenţie este obligatorie purtarea măşti de protecţie, iar 

intervenţiile vor fi efectuate de minim 2 persoane. 

Este interzisa intrarea în componentele insuficient ventilate. 

Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 

Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 

Nu atingeţi capacele, trapele şi cilindrii în timpul funcţionarii. 

- Silozul de Mixturi Asfaltice 

În timpul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie este obligatorie folosirea dispozitivelor de 

protecţie împotriva căderii de la înălţime. 

Carcasele şi grilele de protecţie pot fi scoase numai pentru efectuarea lucrărilor de 

întreţinere. 

În timpul funcţionarii unele piese ale malaxorului şi materialul pot ajunge la o temperaturi 

de 180°C (chiar pana la 300°C în timpul producerii de mixturi asfaltice). Este interzisa atingerea 

pieselor fierbinţi. Înainte de intervenţii se vor lasă sa se răcească piesele fierbinţi. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea componentelor staţiei şi 

este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de vizitare. 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce aceasta 

funcţionează. 

În timpul funcţionarii este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 

În timpul lucrărilor de întreţinere este obligatorie purtarea măştilor de protecţie. 

Este interzisa intrarea în spatiile insuficient ventilate. 

Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 

Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 
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Nu atingeţi capacele, trapele şi cilindrii în timpul funcţionarii, iar în timpul lucrărilor de 

întreţinere securizaţi-le sau eliberaţi-le de presiune. 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere, cu sistemul de acţionare al cupei pornit. 

Este interzisa folosirea trapelor de evacuare ca locuri de intrare sau guri de vizitare. 

Nu accesaţi zona de sub trapele de evacuare în timpul funcţionarii. 

În timpul procesului de încărcare, nimeni nu are voie sa staţioneze în sau lângă vehiculul ce 

urmează a fi încărcat. 

Vehiculul ce urmează a fi încărcat trebuie parcat la mijloc, intre trapele de evacuare. 

Operatorul staţiei trebuie sa se asigure ca şoferii vehiculelor ce urmează a fi încărcate 

cunosc aceste condiţii. 

- Alimentarea cu bitum 

În timpul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie este obligatorie folosirea dispozitivelor de 

protecţie împotriva căderii de la înălţime. 

Este interzisa demontarea, îndepărtarea balustradelor, pasarelelor şi platformelor. 

În timpul funcţionării piesele sistemului de alimentare cu bitum şi bitumul pot ajunge la o 

temperatura de pana la 200°C. Nu atingeţi piesele fierbinţi. Lăsaţi piesele fierbinţi sa se răcească 

înainte de a le deschide. 

Este obligatorie păstrarea termoizolaţiei în stare buna. 

Conductele de încălzire se vor etanşa împotriva scurgerilor. Evitaţi contactul cu uleiul 

termal scurs. 

Înainte de a efectua lucrările de întreţinere, lăsaţi sa se răcească instalaţia de încălzire. 

Evitaţi pătrunderea în rezervoarele de bitum a aerului, apei şi a altor gaze sau lichide ce nu 

sunt necesare pentru funcţionare. 

Este interzisa deschiderea capacelor turnului dacă rezervorul nu este gol. 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce pompa de 

bitum funcţionează. 

Păstraţi distanta fata de pompele de bitum în mişcare. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 

Intraţi numai în rezervoarele de bitum suficient ventilate. 

Aspiraţi vaporii timp de cel puţin 15 minute. 

Este interzisa stingerea cu apa a flăcărilor de bitum. 

Este interzis accesarea acoperişurilor rezervoarelor de bitum în timpul funcţionării. 

În timpul procesului de umplere cu bitum, numai persoana însărcinată cu umplerea are voie 

sa staţioneze în vecinătatea instalaţiei de umplere. 

- Adaosul de mixturi asfaltice 

În timpul lucrărilor la acul rotativ, separaţi cilindrul de aer comprimat pentru operarea 

capacului de la instalaţia de alimentare cu aer comprimat. 

Este interzisa adăugarea materialelor inflamabile la adaosul rece de mixtură asfaltică. 
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Nu adaugaţi material uscat cu granulaţie fina sau pulbere la adaosul la cald de mixtură 

asfaltică. 

Se va evita contactul direct al pielii cu adaosul de mixtură asfaltică. 

La adaosul de mixtură asfaltică se vor respecta şi instrucţiunile elaborate pentru malaxor. 

- Alimentarea cu combustibil 

Este strict interzis fumatul, folosirea focului deschis, sudarea, tăierea cu flama sau şlefuirea 

în apropierea combustibililor. 

Este interzisă efectuarea de modificări la sistemul de alimentare şi control, îndepărtarea sau 

deteriorarea împământării. 

În caz de erori de funcţionare, staţia se va opri imediat. 

Alimentarea cu gaz către tambur se va efectua numai după ce s-a format o perdea de 

material în tambur. 

Uleiul care arde nu se va stinge niciodată cu apa. 

Este interzisa introducerea mâinilor intre piesele mobile în timp ce acestea sunt în mişcare. 

În timpul lucrărilor de întreţinere, se vor deconecta piesele de la energia electrica. 

În timpul lucrărilor în afara rezervoarelor, silozurilor şi recipientelor de depozitare se va 

folosi masca de protecţie, iar în timpul lucrărilor în rezervoare, silozuri şi recipienţi se vor folosi 

aparate de respirat. 

Toate lucrările la rezervoare vor fi efectuate de minim doua persoane. 

Nu se va intra în rezervoare decât dacă acestea sunt goale. 

În timpul funcţionarii este interzisa accesarea la zonele de depozitare. 

În timpul procesului de umplere cu combustibil, numai persoana însărcinata cu umplerea are 

voie sa staţioneze în vecinătatea instalaţiei de umplere. 

Este interzisa distribuirea către terţi a combustibilului depozitat în instalaţie. 

Alimentarea cu combustibil poate fi folosita numai dacă arzătorul funcţionează. 

Este interzisa folosirea simultana a mai multor tipuri de combustibil. 

Este interzis amestecul tipurilor de combustibili; 

- Recipiente cu gaze sub presiune 

Recipientele cu gaze sub presiune vor fi depozitate în poziţie verticala, în rastele speciale, în 

spatii închise, încuiate, la care are acces numai reprezentantul desemnat. 

Autovehiculele destinate transportului de recipiente cu gaze sub presiune şi conducătorii 

auto respectivi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi autovehiculele destinate transportului 

de produse petroliere. 

Se interzice încărcarea în mijlocul de transport a recipientelor butelie cu gaze sub presiune, 

fără cele două inele de cauciuc pentru amortizarea şocurilor şi fără capacul de protecţie montat. 

Se interzice rostogolirea pe podeaua mijlocului de transport a recipientelor butelie sub 

presiune indiferent dacă sunt pline sau goale. 
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Recipientele butelie cu gaze sub presiune vor fi încărcate în autovehicule pană la nivelul 

superior al obloanelor şi vor fi aşezate orizontal cu capacele înspre oblonul din dreapta al 

autovehiculului, perpendicular pe direcţia de mers înainte. 

La transportul recipientelor butelie cu autovehicule descoperite se vor folosi prelate pentru 

acoperirea acestora, îndeosebi în timpul verii (pentru a fi ferite de temperaturi excesive); auto-

trenurile încărcate cu butelii vor circula numai pe drumuri amenajate, evitând declivităţile drumului 

care ar putea produce răsturnarea încărcăturii. 

Instalaţia electrica, pneumatica şi hidraulica 

- Lucrările la instalaţia electrica 

Nu atingeţi liniile electrice (neizolate). Dacă izolaţia este deteriorata opriţi alimentarea cu 

curent. 

Opriţi imediat staţia dacă apare o eroare la sistemul de alimentare cu energie electrica. 

Înainte de orice lucrări la instalaţia electrica, operatorul trebuie informat despre tipul 

lucrărilor ce urmează a fi executate. 

Întreţinerea şi pornirea componentelor instalaţiei trebuie coordonate cu celelalte persoane ce 

lucrează pe staţie. 

Defecţiunile, cum ar fi conexiunile slăbite sau cablurile deteriorate trebuie îndepărtate 

imediat de un electrician calificat. În cazul unui cablu ars, trebuie verificat întregul circuit asociat. 

Staţia şi componentele la care se vor efectua lucrări de întreţinere trebuie mai întâi 

deconectate de la reţea. 

Deconectarea de la energia electrica în toate cazurile prevazute în cadrul acestei instrucţiuni, 

la lucrările de întreţinere sau reparaţie se va face respectând cele 5 reguli de baza: 

- Deconectare 

- Protecţie împotriva reconectării 

- Scoaterea sistemului de sub tensiune 

- Împământare şi scurtcircuitare 

- Acoperirea sau izolarea componentelor adiacente sau sub tensiune 

- Lucrările la instalaţia hidraulica şi pneumatica 

Lucrările la instalaţiile hidraulice şi pneumatice trebuie efectuate numai de către persoane 

care au cunoştinţe speciale şi experienta în domeniul instalaţiilor hidraulice şi pneumatice. 

Personalul de întreţinere trebuie sa se asigure ca conductele hidraulice şi de aer comprimat 

sunt dispuse şi instalate corespunzător. Racordurile nu trebuie amestecate. 

Înainte de efectuarea lucrărilor la instalaţia de aer comprimat trebuie depresurizata instalaţia. 

Secţiunile instalaţiei şi conductele sub presiune (hidraulice şi de aer comprimat) ce trebuie 

desfăcute sunt depresurizate şi sunt protejate împotriva pornirii cu ajutorul unui lacăt. 

Este interzisa amestecarea mai multor tipuri de ulei. 

Drenaţi uleiul hidraulic înainte de a deschide liniile hidraulice. 

- Sudura 
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Operatorul trebuie sa se asigure ca operaţiile de sudura, taiere cu flacăra şi şlefuire sunt 

efectuate numai cu acordul expres în scris al şefului staţiei de mixturi asfaltice. 

Uleiul şi combustibilii sunt uşor inflamabili şi pot exploda în amestec cu aerul. Este interzisa 

tăierea, sudarea sau şlefuirea în apropierea acestor substanţe. 

În timpul lucrărilor de sudura la şi în rezervoare, silozuri şi containere de depozitare, curăţaţi 

zona de lucru. Îndepărtaţi reziduurile şi gazele inflamabile înainte de sudare. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de sudura, taiere cu flacăra şi şlefuire, personalul de 

întreţinere trebuie sa se asigure ca locul de munca şi zona înconjurătoare sunt curate, fără praf şi alte 

materiale inflamabile. Zona de lucru trebuie curăţata de grăsimi şi uleiuri. 

La locul de sudura, ardere sau şlefuire trebuie sa existe un stingător de incendiu. 

După încheierea lucrărilor de sudură, zona de lucru trebuie lăsată sa se răcească la 

temperatura camerei şi apoi trebuie verificata cu privire la posibile surse de aprindere. 

- Construcţii metalice sau din beton, cofraje şi elemente prefabricate grele 

Construcţiile metalice sau din beton şi elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau 

suporturile temporare şi schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei 

persoane competente. 

Construcţii şi confecţii metalice 

- Organizarea locului de muncă şi a activităţilor 

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, 

precum şi a zonelor în care se desfăşoară activităţi cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scările 

şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu balustrade şi 

menţinute în stare de curăţenie. 

Pentru lucrări executate la înălţime se vor utiliza numai schele omologate/ construite în baza 

unui proiect avizat de persoane abilitate; 

Dacă în timpul transportului elementelor de construcţie utilajul se defectează sau dacă una 

din prinderi cedează, elementul va fi coborât; dacă acest lucru nu e posibil, pană la înlăturarea 

defecţiunii locul de sub încărcătură va fi împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru 

interzicerea pătrunderii lucrătorilor în zona respectivă.  

Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare. Aceste măsuri vor fi îndepărtate 

numai după intrarea în normal; 

Lucrările de construcţii metalice vor fi conduse şi supravegheate numai de către persoane 

care posedă pregătire tehnică corespunzătoare; 

Se va interzice intrarea în zona de activitate precum şi accesul pe construcţie a personalului 

fără sarcini de serviciu şi neinstruit în acest scop; 

Împrejmuirea zonei cat şi a locurilor periculoase şi luarea măsurilor pentru prevenirea 

accidentelor trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de construcţii metalice. 

- Încărcarea, descărcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice 
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Încărcarea şi descărcarea grinzilor metalice se va face pe grinzi sau pe bârne înclinate, cu 

ajutorul frânghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor înclinate trebuie să fie bine fixate şi 

asigurate împotriva deplasării, folosindu-se frânghii de siguranţă legate în centrul de greutate; 

La descărcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice sau de beton se împinge cu 

ajutorul lomurilor, spre marginea platformei şi se coboară pe grinzile înclinate; 

Nu se începe descărcarea piesei următoare decât după ce piesa, care a fost descărcată 

anterior, a ajuns pe sol şi s-a oprit; 

Este interzisă staţionarea lucrătorilor în faţa încărcăturii, inclusiv a celor ce iau marfa şi o 

aşează în stive; 

La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu cleşti speciali, iar operaţiile de 

ridicare, de coborâre şi de transport se vor face în acelaşi timp de către toţi lucrătorii. 

La fel se va proceda şi la ridicarea pieselor, folosind răngi de fier cu rezistenţă adecvată.  

În cazul în care unele dintre aceste piese, mai uşoare, se transportă pe umăr, toţi lucrătorii 

vor fi aşezaţi de aceeaşi parte a piesei şi vor folosi simultan acelaşi umăr.  

Deplasarea lucrătorilor în aceste cazuri se va face cu paşi dirijaţi de către persoana care 

dirijează activitatea. Descărcarea se va face la comandă, în acelaşi timp, prin luarea piesei sub braţ 

şi apoi ducerea ei pe teren la locul indicat; 

Este interzisă aruncarea pieselor transportate, de pe umăr, direct pe sol; 

La operaţiile de descărcare-încărcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace 

mecanizate, maşini şi instalaţii de ridicat, se vor respecta prevederile prescripţiilor ISCIR. 

- Încărcarea şi descărcarea pieselor grele 

Încărcarea, descărcarea şi celelalte operaţii de deplasare a pieselor grele se vor executa de 

către echipe instruite în mod special, coordonarea lucrărilor fiind asigurată de şeful de şantier. 

La transportul local al pieselor grele se vor respecta următoarele condiţii: 

- terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie să fie eliberat de toate 

obiectele străine care ar putea împiedica operaţia de transport; 

- în cazul în care rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va face 

pe scânduri sau pe grinzi. 

Deplasarea pieselor grele trebuie să se facă cu respectarea următoarelor condiţii: 

- în cazul deplasării pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel aleasă încât 

capetele lor să nu iasă mai mult de 30 cm de sub încărcătură; 

- în timpul deplasării pieselor, lucrătorii trebuie să păstreze o distanţă suficientă de la piesă la locul 

de tragere, pentru a nu fi surprinşi de piese, în cazul scăpării sau al deplasării accidentale a acestora; 

- este interzisă îndepărtarea rolelor de sub încărcături. Îndepărtarea acestora se va face numai după 

ce rolele se vor elibera complet de încărcătură. 

- Montarea subansamblurilor 

Montarea subansamblurilor elementelor de construcţii metalice se va face conform fişei 

procesului tehnologic; 

Se va interzice folosirea dispozitivelor care prezintă defecte precum şi a celor improvizate. 
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- Măsuri de securitate pentru compactarea terenului şi straturi de nisip şi balast 

Înainte de începerea lucrului cu ruloul compactor, mecanicul conductor are obligaţia de a 

verifica starea tehnica a utilajului şi în mod deosebit funcţionarea sistemului de comanda, 

funcţionarea corecta a sistemului de frânare, şi a sistemului de semnalizare; 

Se interzice urcarea şi coborârea mecanicului conductor în sau din utilaj în timpul deplasării 

utilajului; 

Treptele şi balustradele utilajului trebuie menţinute în stare de curăţenie. 

- Prepararea betonului şi mortarului 

Se va interzice accesul lucrătorilor străin de formaţia de lucru, în zona de lucru a instalaţiei 

de preparare a betoanelor şi mortalelor; 

Lucrătorii care manipulează materiale pulverulente vor utiliza obligatoriu echipamentul de 

protecţie acordat conform normativul intern; 

În şantier se for utiliza betoniere mobile de mici dimensiuni, acţionate electric; 

În timpul procesului tehnologic se vor interzice următoarele: 

- curăţirea cuvei betonierei precum şi executarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii, aceste 

activităţi sunt permise numai după oprirea instalaţiei de preparare şi deconectarea de la sursa de 

alimentare cu energie electrică; 

- curăţirea şi spălarea instalaţiei de preparare a betoanelor se face numai după ce sursele de 

acţionare vor fi întrerupte. 

- intervenţia lucrătorilor, în timpul funcţionării, în toba de amestec, se interzice ajutarea 

descărcării din instalaţia de amestecare cu lopeţi sau alte mijloace. 

- În caz de avarie, curăţirea instalaţiei se va efectua după deconectarea acesteia de la sursa de 

alimentare şi blocarea elementelor mobile; 

Personalul muncitor care manevrează instalaţia de amestecat betoane acţionată electric, va 

sta pe platforme de lucru prevăzute cu covoare de protecţie din cauciuc şi va fi dotat cu cizme şi 

mănuşi electroizolante; 

Instalaţia de preparare a betoanelor acţionată cu motoare electrice va fi prevăzută cu 

protecţie conform prescripţiilor tehnice privind legarea la pământ a instalaţiilor electrice. Instalaţia 

electrică se va executa de tip etanş, pentru a opri pătrunderea prafului sau a umidităţii. 

Tabloul de comandă va fi montat astfel încât să nu fie expus şocurilor şi vibraţiilor.  

Orice intervenţie la instalaţia electrică se va face numai de către electricieni cu calificare şi 

autorizaţi intern. 

Turnarea betonului 

Se interzice circulaţia şi staţionarea lucrătorilor în zona de descărcare a betonului din 

mijlocul de transport; 

La descărcarea betonului, este interzisă urcarea lucrătorilor pe betoniera. Betonul care 

eventual sa lipit de benă va fi evacuat numai cu lopeţi cu coadă lungă; 

Se va urmări ca durata transportului de la locul de preparare pană la locul de turnare să nu 

depăşească timpul admis pentru păstrarea calităţii betonului, evitând fenomenele de segregare. 

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

22 

 

Betonul degradat poate crea condiţii de accidente prin înfundarea conductelor şi creşterea 

presiunii în instalaţie peste limitele de securitate; 

 Înainte de începerea turnării betonului, şeful de şantier va stabili modul de execuţie a 

cofragului, a schelelor şi a podinelor de lucru şi rezistenţa acestor elemente de construcţie, 

întocmind un proces verbal de recepţie internă; 

În cazul turnării betonului la o înălţime mai mare de 1,5 m, podinele de lucru vor fi 

prevăzute cu balustrade şi bordură de margine. 

Compactarea betonului după turnare 

Instalaţiile electrice necesare punerii în funcţiune a vibratoarelor, se vor realiza respectându-

se regulile de securitate pentru instalaţii electrice; 

În timpul deplasării vibratorului, precum şi întreruperilor lucrului, oricât de scurt, se va 

deconecta obligatoriu vibratorul de la reţea; 

Conductorii electrici, care alimentează cu energie vibratorul, vor fi flexibili şi izolaţi în tub 

de cauciuc; 

Se vor folosi pe cit posibil numai instalaţii electrice anti-ex sau instalaţii electrice care sa 

asigure o siguranţă deplina; 

Atunci când în timpul lucrului se constată defectarea vibratorului, acesta va fi imediat 

deconectat şi predat electricianului pentru verificare. 

- Activităţi de vopsire a indicatoarelor sau a separatoarelor de benzi 

- Depozitarea produselor de vopsire 

Depozitarea produselor de vopsire se va face în spaţii uscate, aerisite, asigurate, ferite de 

acţiunea intemperiilor şi radiaţiilor solare, de sursele de foc deschis sau de alte surse de încălzire, 

temperatură cuprinsă intre 50C şi 250C. 

Uşile spaţiilor de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare de avertizare asupra 

pericolelor existente şi vor fi ţinute sub cheie de către un gestionar. Uşile se vor deschide spre 

exterior; 

În spaţiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacără deschisă, precum şi accesul 

persoanelor străine, asigurându-se semnalizare adecvată în acest sens; 

La depozitele de substanţe inflamabile, instalaţiile electrice vor fi în construcţie antiex; 

Depozitarea produselor se va face în recipiente perfect etanşe, a căror integritate iniţială va 

fi verificată şi menţinută prin manipulări atente, fără şocuri mecanice. Produsele ambalate vor fi 

depozitate ordonat, pe loturi, şi vor fi prevăzute cu etichete referitoare la conţinutul şi denumirea 

chimică uzuală a produsului şi indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care îl prezintă.  

În spaţiile de depozitare se va menţine curăţenia, prin îndepărtarea imediată a oricăror 

scurgeri accidentale de produs, acestea prezentând pericol de autoaprindere prin oxidare. 

În timpul depozitării se vor respecta indicaţiile privind incompatibilitatea diverselor 

categorii de produse, conform specificaţiei tehnice şi etichetării, fiind interzisă depozitarea în 

aceeaşi încăpere a produselor incompatibile; 
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Spaţiile de depozitare vor fi dotate cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri 

accidentale şi cu mijloace adecvate de stins incendii, în funcţie de natura produselor stocate şi de 

indicaţiile specificaţiilor tehnice aferente fiecărui produs privind stingerea incendiilor; 

Vopselele şi diluanţii vor fi depozitate în ambalaje metalice prevăzute cu capace care se 

închid etanş şi dotate cu mânere; după golire, ambalajele ce au conţinut materiale de vopsire vor fi 

depozitate în locuri special destinate în acest scop. 

- Transportul produselor de vopsire 

Transportul substanţelor toxice, caustice, inflamabile sau explozibile de la depozite la 

locurile de muncă se va face cu mijloace de transport adecvate specificului substanţei respective şi 

tipului de ambalaj, conduse de lucrători special instruiţi şi autorizati în acest scop; 

În timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate 

împotriva răsturnării; 

Se va evita inspirarea de vapori de combustibil. 

Se interzice transportul substanţelor chimice în recipiente deschise şi neprotejate. 

- Prepararea materialelor de vopsire 

Prepararea materialelor de vopsire (vopsea-diluant, grund-diluant etc.) se va efectua numai 

în spaţii special amenajate, în funcţie de natura produselor şi de tehnologia aplicată, cu respectarea 

normelor de apărare împotriva incendiilor în vigoare; 

Se interzice prepararea materialelor de vopsire în spaţiile de depozitare ale acestora sau în 

alte spaţii neamenajate pentru aceasta; 

Se interzice folosirea surselor incandescente, a focului deschis, fumatului etc. în încăperile 

în care se prepară vopselele; uşile încăperilor în care se prepară vopselele vor fi inscripţionate cu 

indicatoare de avertizare şi de interdicţie corespunzătoare; 

Materialele pentru vopsire se vor păstra numai în vase închise. După golire, acestea vor fi 

evacuate imediat, spălate şi depozitate în locuri destinate acestui scop şi care nu prezintă pericol de 

incendiu; 

La prepararea soluţiilor se vor respecta instrucţiunile producătorului, privind proprietăţile şi 

toxicitatea substanţelor utilizate; 

La locurile de muncă se admite păstrarea numai a unor cantităţi de vopsele, solvenţi etc., 

necesare unui schimb de lucru; 

Se interzice lucrul fără echipamentul individual de protecţie prevăzut pentru fiecare 

categorie de lucrări; 

Se interzice lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile sau purtarea lenjeriei de 

corp din fibre sintetice. 

- Substanţe/ produse combustibile/ deşeuri 

Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile 

se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se 

producă ori să nu se propage incendiul. 

Se va evita inspirarea de vapori de combustibil. 
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Alimentarea utilajelor şi autovehiculelor se face numai cu motorul oprit. 

Folosirea focului deschis şi fumatul sunt interzise. 

Se va evita vărsarea de combustibil. În cazul în care se vărsa combustibil, acesta se 

colectează, evitându-se infiltraţia în pământ. 

Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în 

ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de 

incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate; 

Deşeurile şi reziduurile, scurgerile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, 

obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării 

sau distrugerii lor; 

Deşeurile şi rezidurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, 

câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori 

cu căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi 

semnalizate corespunzător; 

- Utilizarea echipamentelor de muncă 

Orice echipament de muncă utilizat în şantier va fi verificat înainte de utilizare; punerea în 

funcţiune va fi condiţionată de existenţă şi funcţionarea dispozitivelor/ elementelor de siguranţă 

menţionate în cartea tehnică; copii ale declaraţiilor de conformitate şi respectiv documentelor de 

atestare a efectuării verificărilor echipamentelor de muncă utilizate vor fi disponibile pe şantier; 

Orice defecţiune privind funcţionarea în siguranţă a echipamentelor de muncă va fi de îndată 

adusă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, reluarea lucrului urmând a fi condiţionată de 

remedierea deficienţei constatate; 

Utilizarea oricărui echipament de muncă va fi permisă numai lucrătorilor însărcinaţi cu 

această atribuţie şi instruiţi corespunzător; 

Efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii va fi efectuată numai de lucrători cu 

atribuţii în acest sens. 

- Lucrări executate în zone EX 

Prin atmosfera exploziva se înţelege amestecul de substanţe inflamabile sub formă de gaze, 

vapori, ceaţă sau praf cu aerul, în condiţii atmosferice în care, după ce s-a produs aprinderea, 

combustia se răspândeşte în întregul amestec ne-ars; 

În zonele identificate, semnalizate şi perimetrate corespunzător „zone Ex”, lucrările se vor 

executa numai cu acordul beneficiarului, după determinarea concentraţiei de gaze admise şi 

înmânarea permisul de lucru cu foc (acesta este valabil numai pentru o zi de lucru); 

Lucrările în zone potenţial explozive se vor desfăşura conform procedurilor tehnice de lucru 

ale executantului. 

Evidenta tuturor lucrărilor executate în zone potenţial explozive se vor păstra de către şeful 

şantierului. 

Utilizarea chiar şi în stand-by a telefonului mobil în arii EX este strict interzisa. 
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7. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

PENTRU LUCRARILE CARE SE EXECUTA PE SANTIER 

O serie întreagă de activităţi şi măsuri sunt elaborate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor pe şantier. Acestea se refera la următoarele domenii:  

- Organizarea muncii pe şantier; 

- Monitorizarea sănătăţii; 

- Informarea şi instruirea personalului; 

- Organizarea relaţiilor cu serviciile publice existente; 

- Planul de acţiune în caz de situaţii de urgenta; 

- Echipamentul de lucru împreună cu echipamentul individual de protecţie. 

Pentru realizarea lucrărilor de execuţie, fiecare subantreprenor va întocmi planul propriu de 

prevenire şi protecţie al şantierului conform cu riscurile identificate şi evaluate ce pot fi generate în 

timpul execuţiei lucrărilor desfăşurate.  

Pentru implementarea planului de prevenire protecţie, fiecare subantreprenor va desemna 

lucrători cu atribuţiuni în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca, sau prin înfiinţarea unui 

serviciu intern de prevenire şi protecţie, care vor avea atribuţiunile prevazute la art. 15 din Norme 

metodologice de aplicare a Legii 319/2006. 

 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pe şantier servesc asigurării 

condiţiilor de siguranţă a lucrătorilor, fiind elementele cheie ale siguranţei în munca pe şantier (ex: 

lucrul la înălţime, lucru electric, lucru cu focul, săpături etc.).  

 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca se vor regăsi în planurile 

proprii de securitate şi sănătate în munca.  

 Echipamentul individual de protecţie trebuie purtat pe şantier de către toţi lucrătorii 

de la intrarea în şantier pana la părăsirea acestuia. 

 În şantier se aplica următoarele reguli:  

- Respectarea instrucţiunilor proprii de securitate în munca de către toţi participanţii la procesul de 

munca, precum şi de alte persoane prezente în şantier. 

- Comunicarea  instrucţiunilor proprii de securitate în munca înainte de începerea  lucrărilor; 

- Actualizarea instrucţiunilor proprii de securitate în munca, se va face în conformitate cu 

modificarea situaţiilor de fapt apărute în procesul de munca; conform cu riscurile nou identificate şi 

evaluate se vor lua măsuri tehnice, organizatorice, măsuri de alta natura, materializate în instrucţiuni 

de lucru, şi care vor fi parte a instruirii lucrătorilor înainte de executarea  lucrărilor. 

 Personalul de execuţie va fi instruit pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de 

securitate şi sănătate în munca, asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum şi 

asupra posibilelor măsuri speciale  care se pot lua pe parcursul execuţiei de către conducătorul 

locului de munca. 

 Este obligatorie efectuarea lunara a instruirii de securitatea şi sănătatea în munca a 

personalului angajat, care nu va începe lucrul decât după ce şi-a efectuat instruirea, cu consemnarea 

în fisele de instruire. 
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 Zilnic înainte de începerea lucrului lucrătorii vor fi instruiţi timp de 10 minute, de 

către şeful punctului de lucru. Instruirea va fi consemnata în caietul de instruiri zilnice. 

 Se vor lua toate măsurile pentru evitarea oricăror situaţii periculoase. 

8. PREVEDERI COMUNE PARTILOR 

8.1. ACCIDENT DE MUNCĂ 

În cazul producerii unui accident de muncă, se intervine în comun pentru acordarea primului 

ajutor şi expedierea victimei la spital pentru intervenţie. Nu se va modifica starea de fapt care a 

condus la producerea accidentului. 

8.2. INCENDIU 

În cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele de primă 

intervenţie din dotare, evacuarea bunurilor şi a persoanelor afectate, inclusiv acordarea primului 

ajutor, după caz. 

8.3. COORDONAREA ŞANTIERULUI  

Reprezentanţii părţilor nominalizaţi pentru coordonarea şantierului vor întocmi câte un dosar 

în care să se ţină cont de toate elementele utile în materie de securitate şi sănătate, pe parcursul 

derulării lucrărilor.  

8.4. RĂSPUNDERI 

Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă nu exonerează de 

răspundere părţile angajate în executarea construcţiei.          

9. OBLIGATIILE LUCRATORILOR 

Lucrătorii au următoarele obligaţii: 

- să-şi însuşească şi sa respecte normele şi instrucţiunile de securitate a muncii; 

- sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 

producţie; 

- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate 

ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

- sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca orice defecţiune tehnica sau alta situaţie 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala; 

- sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca în cel mai scurt timp posibil accidentele 

de munca suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

- sa oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi sa informeze 

de îndată conducătorul locului de munca; 

- sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de 

producţie; 
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- sa utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare,corespunzător scopului pentru care a 

fost acordat; 

- sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în munca atâta timp cat este necesar, pentru a da posibilitate angajatorului sa se asigure ca 

toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la 

locul de munca; 

- sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în munca, atâta timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse 

de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 

- sa dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul securităţii muncii. 

În cazul unui pericol iminent, lucrătorul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, 

măsurile ce se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor lucrători; 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte următoarele măsuri organizatorice : 

- la angajare, înainte de începerea lucrului, sa ceara conducătorului locului de munca sa le arate 

toate locurile periculoase, pentru a-şi desfăşura activitatea fără pericol de accidentare; 

- sa facă, la terminarea programului de lucru,ordine şi curăţenie la locul de munca;  

- prezentarea la locul de munca în stare de ebrietate, neodihniţi,bolnavi sau introducerea şi 

consumarea băuturilor alcoolice în incinta şantierului sunt interzise; 

- echipamentele tehnice vor fi deservite numai de către lucrători instruiţi în mod special pentru 

locurile de munca respective; 

- vor purta echipamentul individual de protecţie conform prevederilor H.G.1048/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului 

individual de protecţie; 

- nu vor îndepărta apărătorile de protecţie în timpul funcţionarii echipamentelor tehnice; 

- nu vor interveni cu mâinile ude la instalaţii şi tablouri electrice; 

- vor evita discuţiile în timpul deservirii echipamentelor tehnice în funcţiune pentru a preveni 

accidentele de munca; 

- vor exclude glumele periculoase în timpul lucrului (joaca, îmbrânceli, alergări) pentru a se feri 

de accidentări şi a nu pune în primejdie securitatea altor lucrători, a căror atenţie ar putea fi sustrasa 

de la operaţiile pe care le executa; 

- nu-şi vor părăsi locul de munca fără ştirea conducătorului punctului de lucru; 

- sa respecte regulile de circulaţie folosind căile de acces specifice punctului de lucru respectiv; 

- locurile de munca, căile de circulaţie, accesul la hidranţi, stingătoare, tablouri electrice, nu vor fi 

aglomerate şi blocate cu unelte, materii prime, îmbrăcăminte, etc; 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte următoarele măsuri tehnice: 

- vor verifica buna funcţionare a echipamentelor tehnice înaintea începerii lucrului, anunţând 

conducătorul punctului de lucru în cazul anumitor defecţiuni; 
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- echipamentele tehnice nu vor funcţiona fără apărători de protecţie la organele în mişcare, după 

îndepărtarea lor, cu ocazia remedierii unor defecţiuni, aparatorile vor fi din nou montate la locul lor; 

- echipamentele tehnice şi instalaţiile de forţă vor fi izolate şi legate la centura de impamantare-

conform normativelor în vigoare,verificându-se zilnic starea acestora; 

- în timpul lucrului, în cazul unor defecţiuni la părţile mecanice, electrice şi la legătura la centura 

de impamantare, vor opri imediat echipamentele tehnice şi instalaţiile şi vor anunţa conducătorul 

punctului de lucru; 

- folosirea instalaţiilor sau echipamentelor electrice improvizate precum şi a sculelor 

necorespunzătoare la deservirea echipamentelor tehnice este interzisa cu desăvârşire; 

- nu vor interveni cu mana sau cu diferite obiecte la organele în mişcare ale echipamentelor 

tehnice,aflate în stare de funcţionare; 

- reglarea, ungerea şi curăţarea echipamentelor tehnice, înlocuirea curelelor, precum şi curăţarea şi 

ungerea transmisiilor vor fi efectuate numai de către personal calificat şi instruit în acest scop şi 

numai după oprirea motoarelor electrice şi deconectarea de la sursa de curent electric; 

- repararea echipamentelor tehnice, motoarelor electrice va fi executata numai de către personal cu 

calificare corespunzătoare; 

- echipamentele tehnice vor fi repuse în funcţiune - după remedierea defecţiunilor instalaţiilor 

electrice şi legăturilor la centura de impamantare - numai cu avizul electricianului care a efectuat 

lucrările respective; 

- agăţarea hainelor pe echipamentele tehnice, motoare electrice, transmisii, apărători de protecţie 

este interzisa. 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte prevederile instrucţiunilor proprii de SSM pentru 

lucrările pe care le executa şi pentru locurile lor de munca. 

10. LUCRARI DE INTERFERENTA IN SANTIER 

10.1. ACTIVITĂŢI SUB-CONTRACTATE 

Pentru executarea anumitor procese de lucru, se pot subcontracta anumite lucrări sau 

secţiuni de lucrări. 

La sub-contractarea acestora, documentaţia contractuala va conţine elemente clare în 

privinţa asigurării sănătăţii şi securităţii în munca a lucrătorilor.  

Sub-contractorii vor respecta măsurile privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în munca a 

lucrătorilor, pe care antreprenorul general le impune. Totodată sub-contractorii vor lua măsuri 

specifice lucrărilor pe care le executa pentru evitarea accidentării lucrătorilor proprii sau a celorlalţi 

lucrători. 

Sub-contractorii sunt direct răspunzători pentru accidentele şi incidentele pe care le 

provoacă în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca, situaţiilor de urgenta, inclusiv PSI, şi 

mediului. Ei sunt obligaţi sa îşi întocmească propriile planuri pentru evitarea accidentelor.   
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Lista obiectivelor pe care sub-contractorii trebuie sa le aibă în vedere la întocmirea 

planurilor de măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în munca a lucrătorilor, este 

următoarea:  

- Identificarea exacta a obiectului de lucru, incluzând lucrările specifice provizorii, planuri de 

lucru, etc.; 

- Organizarea lucrărilor cu programare şi coordonare în cazul prezentei mai multor subcontractori 

în şantier;   

- Folosirea echipamentelor, aparaturii, uneltelor potrivite şi suficiente pentru lucrările contractate, 

având verificările tehnice valide şi care trebuie asigurate conform contractului încheiat intre sub-

contractor şi antreprenor. Lucrători trebuie sa fie calificaţi, şi instruiţi d.p.d.v. al sănătăţii şi 

securităţii în munca, în acord cu  postul ocupat şi lucrările ce le va desfăşura. 

- Modurile de acţiune pentru evitarea unor riscuri, precum incendiile, exploziile, căderile de curent 

electric, stările de urgenta, poluarea mediului ambiant etc.;  

- Prezentare de documente care sa cuprindă moduri de acţiune pentru evitarea unor riscuri, precum 

incendiile, exploziile, căderile de curent electric, stările de urgenta, poluarea mediului ambiant 

- Elaborarea unui Plan Propriu de securitate şi sănătate adecvat suplimentar PP SSM al 

antreprenorului, luând în considerare riscurile inerente la lucrările ce trebuie executate, incluzându-

le şi pe cele cauzate de mediul înconjurător sau de prezenta altor firme în aceeaşi zona.  

- Reducerea riscurilor la sursa este un alt obiectiv care trebuie tratat în Planul Propriu de securitate 

şi sănătate sub-contractorului.  

Documentaţia este trimisa către dirigintele de santier, care ia la cunoştinţă şi o trimite mai 

departe către Client pentru verificări ulterioare şi autorizarea lucrărilor ce trebuie executate.  

În cazul lucrărilor sub-contractante, antreprenorul va efectua: 

- verificarea compatibilităţii tehnice şi profesionale a sub-contractorilor la lucrările sub-

contractante;   

- verificarea, prin intermediul activităţilor anterior efectuate de către sub-contractor, a maşinilor şi 

a echipamentului disponibil, a calificarilor profesionale ale angajatilor, etc., a compatibilitatii 

necesare executarii de activitati ce urmeaza a fi subcontractate;  

- verificari cu privire la riscurile specifice existente în mediul inconjurator în care se opereaza şi 

masurile de prevenire şi urgenta care au fost adoptate în privinta activitatii efectuate;  

- cooperarea cu subcontractorii în implementarea masurilor de prevenire şi protectie impotriva 

riscurilor ce afecteaza activitatea de lucru, constituita ca obiect de contract; 

- coordonarea interventilor pentru prevenirea şi protectia riscurilor, incurajand informarea 

reciproca, intre angajati cu privire la riscuri. 

- compatibilitatea tehnica şi profesionala a subcontractorului nu consta doar în stabilirea 

capacitatilor tehnice pentru ducerea la indeplinire a lucrarii date, ci implica şi responsabilitatea în 

capacitatea acestuia de a se folosi de resursele, echipamentul şi personalul, organizat corespunzator, 

în scopul garantarii protectiei sanatatii şi securitatii angajatilor de pe santier.  
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 Subcontractorul va respecta cerinţele actelor normative în vigoare cu privire la 

mentinerea şi transformarea instalatiilor şi sistemelor (electrice, de prevenire a incendiilor, a 

caldurii, etc.) 

 Subcontractorul va intreprinde actiunea de informare, intr-o maniera completa şi 

adecvata, a angajatilor sai cu privire la riscurile existente în mediul de lucru, pentru ca acestia sa se 

supuna tuturor prevederilor legii ce guverneaza sanatatea şi securitatea în munca, precum şi a 

procedurilor cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat şi care sa corespunda indicatiilor 

specifice situatiilor de lucru temporar şi în echipa, dupa cum sunt declarate. 

 În caz de autorizare a subcontractorului cu privire la utilizarea de masini, 

echipamente, unelte şi aparate în general, aceste articole trebuie sa fie în concordanta cu 

regulamentele de prevenire a accidentelor. 

 Cu privire la acest aspect, dupa obtinerea statutului de incepere a lucrarii, folosirea 

echipamentelor, masinilor, uneltelor şi aparatelor în general se angajeaza la o manipulare adecvata a 

acestora, la mentenenta lor şi la pastrarea unei bune calitati a dispozitivelor de securitate. 

 Subcontractorul este autorizat sa inceapa lucrarile pentru care si-a asumat 

responsabilitatea doar dupa primirea unei opinii favorabile din partea Consultantei şi a 

Antreprenorului General. 

 În Planul Propriu de securitate şi sănătate elaborat de către subcontractor se va 

specifica obligatia acestuia de a lua la cunostinta starea ariilor de desfasurare a lucrarilor, de a se 

informa asupra riscurilor specifice mediului de lucru. 

 Subcontractorul isi va supraveghea angajatii în vederea respectarii prevederilor 

legale precum şi a celor continute în PP SSM, de a nu se amesteca în autonomia procesului de 

operare al altor societati şi a nu cauza pagube (stricaciuni) dispozitivelor sau echipamentului de 

securitate instalate de către operatorii prezenti în santier.  

 În timpul executarii de lucrari, Consultanta are dreptul de a monitoriza corectitudinea 

aplicarii regulamentelor de sanatate şi securitate. 

 Subcontractorul este indrumat sa isi planifice în mod independent interventiile 

necesare instalarii starii de securitate. 

Implementarea masurilor de securitate planificate de către subcontractor este ulterior 

verificata, cat de curand posibil, de către Consultanţă. 

10.2. LUCRĂRI DE INTERFERENTA ŞI PLANUL DE COORDONARE  

 Exceptand situatiile furnizate de către regulamente, în cazul diferiţilor 

subcontractanţi care executa diverse sarcini pe acelasi santier, seful de santier al contractorului şi 

Responsabilul cu securitatea şi sanatatea al antreprenorului general vor promova coordonarea în 

prevenirea şi protectia interventiilor, în scopul de a organiza lucrarile generale executate de 

societatile prezente în santier în acelasi timp. 

 Pentru gasirea unei solutii cu privire la procesele de lucru de interferenta, este 

necesara retinerea faptului ca problemele legate de protectia integritatii fizice a angajatilor vor fi 

considerate drept prioritate fata de nevoile proceselor de lucru. 
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 În privinta aceasta, rapoartele sunt elaborate urmand intruniri specifice care definesc 

un plan de coordonare (plan de munca, proceduri de securitate, flux de informatie, etc.) pentru 

executarea de lucrari şi eliminand astfel interferentele. 

 Obligatia coordonarii, atribuita sefului de santier al contractorului, nu elimina 

responsabilitatea antreprenorului general si/sau subcontractorilor individuali sau a angajatilor 

autonomi pentru riscurile derivate din activitatea specifica executata de către acestia.  

10.3. COORDONARE: MODURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 Determinarea preventiva şi generala a lucrarilor de interferenta va constitui 

responsabilitatea Coordonatorului de proiect din partea Antreprenorului, care pe baza examinarii de 

programare a lucrarilor, organizeaza intre sefii de santier ai societatilor afectate prezente în santier, 

incluzand angajatii, cooperarea şi coordonarea activitatilor, precum şi informatia reciproca 

furnizata.  

 Coordonatorul de şantier, raspunde de coordonarea intalnirilor la care iau parte sefii 

de santier şi Responsabilii de Sanatate şi securitate în munca ai Antreprenorului, precum şi 

subcontractanţii implicaţi în procesele de lucru de interferenta. 

 La coordonarea întâlnirilor, vor fi adoptate măsurile de securitate pentru eliminarea 

riscurilor ce deriva din procesele de lucru şi de interferenta acestora, ilustrate de către societatea 

care determina riscurile, şi care sunt supuse unei examinari permanente.  

 Masurile de securitate propuse trebuie sa fie potrivite pentru metodele de munca 

adoptate şi sa aiba în vedere integritatea fizica a angajatilor cu privire la mentinerea sanatatii şi 

securitatii în munca. Acestea vor fi specificate într-un raport ce va fi semnat de către cei prezenti. 

Societatea care determina procesele de lucru de interferenta va fi responsabila cu informarea 

personalului asupra metodelor de lucru şi masurilor de securitate adoptate  ducerea la indeplinire a 

proceselor de lucru proprii.   

10.4. CIRCULAŢIA VEHICULELOR ÎN SANTIER 

Avand în vedere specificul lucrarii se va intocmi şi reactualiza un Plan management trafic, 

care va cuprinde regulile de circulatie şi semnalizare rutiera în incinta santierului.  

Toate autovehiculele şi utilajele care-si desfasoara activitatea în santier vor avea 

inscriptionata societatea de care aparţin şi vor avea efectuate reviziile la zi. 

Soferii şi mecanicii de utilaje vor avea calificarea necesara deservirii echipamentelor şi vor 

fi dotati şi vor utiliza echipament individual de protectie necesar conform evaluarii riscurilor 

activitatii pe care o desfasoara.  

În construirea drumurilor în santier trebuie sa se ia în considerare natura terenului traversat, 

tipul vehiculelor care circula pe ele, incarcaturile care trebuiesc transportate, spatiul ocupat de 

incarcaturi şi vehicule, conditiile de mediu existente astfel incat sa garanteze capacitatea de 

incarcare optima, pantele, curbele, pentru a asigura un trafic normal. 

În ceea ce priveste camioanele, drumurile şi locurile de oprire, precum şi locurile de 

intoarcere al acestora trebuie sa fie la o latime potrivita vehiculelor care circula pe acolo, si, acolo 

unde este necesar, trebuiesc delimitate cu marcaje albe sau rosii.  
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Drumurile trebuie sa aiba o rezistenta potrivita vehiculelor care circula pe ele şi trebuiesc 

tinute în permanenta intr-o stare de functionare adecvata cu o intretinere potrivita.  

O atentie speciala necesita zonele care pot fi afectate de torente provenite din precipitatiile 

atmosferice. 

Pentru a limita unele aspecte de siguranta ale circulatiei vehiculelor în santier (prudenta, 

distanta corespunzatoare, etc.) trebuiesc aplicate regulile de circulatie stipulate de legile în vigoare 

şi în instructiunile proprii de lucru atunci cand  lucrarile în desfasurarea lor implica mijloace de 

transport alte tipuri de utilaje care se deplaseaza în santier. 

Viteza vehiculelor în interiorul santierului va fi mentinuta în anumite limite – luand în 

considerare caracteristicile drumurilor, natura, forma, şi volumul incarcaturilor, precum şi 

repercursiunile pe care incarcaturile le au la pornire sau la oprire – garantand astfel stabilitatea 

vehiculelor şi incarcaturii lor. 

În orice caz, viteza nu trebuie sa depaseasca 30 Km/h (exceptand doar cazurile specificate 

de către contract si/sau lege). 

Distanta potrivita dintre doua vehicule trebuie corelata cu viteza vehiculului, natura 

drumurilor, tipul incarcaturilor transportate şi de eficienta sistemului de franare.  

Drumurile care nu pot fi tranzitate  de vehicule trebuiesc semnalizate şi baricadate 

corespunzator.     

Interzicerea traficului trebuie clar indicata prin semnale vizibile specificand pericolul 

existent.    

Circulatia vehiculelor în apropierea lucrarilor temporare şi excavatiilor trebuie efectuata în 

mod preventiv, respectand panourile ce semnalizeaza sau alte tipuri de avertizari asupra acestui 

pericol, astfel incat sa previna afectarea lucrarilor în curs de desfasurare. 

Vehiculele echipate pentru transportul materialelor nu pot opri în santier decat în acele zone 

special amenajate pentru incarcare şi descarcare şi cu vehiculele plasate în asa fel incat sa nu 

impiedice circulatia normala a vehiculelor. Oprirea este limitata prin panouri de avertizare asupra 

orelor cand se interzice stationarea vehiculelor de transport. 

Operatorul trebuie sa fie apt din punct de vedere psihic şi fizic sa conduca vehiculul şi sa 

aiba licenta corespunzatoare; aceasta responsabilitate apatine  angatorului.  

Orice transfer de incarcatura ce depaseste dimensiunile vehiculului, sau în cazul unui 

transport exceptional, va fi efectuat urmand un ordÎn specific acordat de către seful de santier. 

Transferul trebuie realizat dupa verificarea transportului, în caz de necesitate, cu personal 

specializat pentru a colabora în efectuarea transportului.   

În efectuarea transportului exceptional, vehiculul trebuie insotit de personal specializat în 

semnalizarea situatiei de pericol existente.  

În zonele în care angajatii opereaza pe o baza stabila, norii de praf trebuiesc indepartati prin 

udarea terenului pentru a nu expune personalul la o eventuala inhalare a prafului. în aceste cazuri, 

angajatilor li se vor furniza masti adecvate anti-praf. 
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Fiecarui operator de vehicule folosite în santier i se va cere sa raporteze către antreprenorul 

general orice tip de neregularitate gasita pe drum sau în interiorul vehiculelor, şi sa se abtina de la 

executarea de operatii neautorizate şi de interventii din propria initiativa.  

 

11. OBLIGATII MINIME CE DECURG DIN INTERFERENTA 

ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL 

SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA 

11.1. SCHELE ŞI SCĂRI  

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât sa se evite 

prăbuşirea sau deplasarea lor.  

Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, 

protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse căderilor de obiecte.  

Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta, astfel:  

- înainte de utilizarea lor;  

- la intervale periodice;  

- după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur 

de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.  

Scările trebuie sa aibă o rezistenta suficienta şi sa fie corect întreţinute. Acestea trebuie sa 

fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor.  

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.  

11.2. INSTALAŢII DE RIDICAT  

Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 

elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie sa fie:  

bine proiectate şi construite şi sa aibă o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt 

destinate;  

corect instalate şi utilizate;  

intretinute în stare buna de functionare;  

verificate şi supuse incercarilor şi controalelor periodice, conform dispozitiilor legale în 

vigoare;  

manevrate de către lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.  

Toate instalatiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata în mod 

vizibil valoarea sarcinii maxime.  

Instalatiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decat cele 

pentru care sunt destinate.  

Vehicule şi masini pentru excavatii şi manipularea materialelor  

Toate vehiculele şi masinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie:  
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- bine concepute şi construite, tinandu-se seama, în masura în care este posibil, de 

principiile ergonomice;  

- mentinute în stare buna de functionare;  

- utilizate în mod corect.  

Conducatorii şi operatorii vehiculelor şi masinilor pentru excavatii şi manipularea 

materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.  

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea în excavatii sau în apa a 

vehiculelor şi a masinilor pentru excavatii şi manipularea materialelor.  

Cand este necesar, masinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie 

echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii în cazul 

rasturnarii masinii şi al caderii de obiecte.  

11.3. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE  

Instalatiile, masinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie 

sa fie:  

- bine proiectate şi construite, tinandu-se seama, în masura în care este posibil, de 

principiile ergonomice;  

- mentinute în stare buna de functionare;  

- folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;  

- manevrate de către lucratori avand pregatirea corespunzatoare.  

Instalatiile şi aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate şi supuse incercarilor şi 

controlului periodic.  

11.4. EXCAVATII, PUTURI, LUCRARI SUBTERANE, TUNELURI, 

TERASAMENTE  

În cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri 

corespunzatoare:  

- pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari 

sau altor mijloace corespunzatoare;  

- pentru a preveni riscurile generate de munitie neexplodata; 

- pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea 

apei;  

- pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se realizeze o 

atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;  

- pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei 

sau cadere a materialelor.  

Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum 

pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distributie. Trebuie prevazute cai sigure 

pentru a intra şi iesi din zona de excavatii.  
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Gramezile de pamant, materialele şi vehiculele în miscare trebuie tinute la o distanta 

suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.  

12. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A 

OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MODALITATI DE 

DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA 

ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVAZUTE DE ANTEPRENORI SI 

SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII 

12.1. PROGRAMUL DE LUCRU 

Programul de lucru al santierului va fi în functie de intrarea în santier a primului lucrator şi 

pana la ieşirea ultimului lucrător, după cum urmează: 

- personal tehnico-administrativ: 

- Luni – Vineri = intre orele 8 – 17 
- Pauza de masa intre 1200  - 1300 

- personal operativ – direct productiv : 

- Luni – Vineri = intre orele 8 – 17 
- Pauza de masa intre 1200  - 1300 

12.2. 12.2. ORGANIZARE GENERALA DE SANTIER 

Barăcile, depozitele de materiale şi echipamente, parcările pentru utilaje şi mijloace de 

transport auto se vor plasa în zona de risc minim din şantier.  

Este preferabil sa nu se execute lucrari la o distanta mai mica de 10 m de organizarea de 

santier. în cazul în care aceasta cerinta nu poate fi indeplinita, se construiesc bariere suplimentare de 

securitate şi se instaleaza semnalizare de securitate.  

În afara de acestea la intrarea în santier se instaleaza panouri şi banere cu lozinci şi 

semnalizarea de securitate şi sănătate în munca aplicabila santierului. 

Caile de circulatie dinspre accesul în santier spre organizarea de santier şi dinspre 

organizarea de santier spre santierul de lucru, trebuie sa fie libere de obstacole şi sa nu prezinte 

riscuri şi se vor semnaliza obigatoriu conform instructiunilor legale pentru aceasta categorie.  

Caile de circulatie pedestra nu se vor intersecta cu caile de circulatie auto; în caz contrar 

eventualele incrucisari se vor semnaliza corespunzator, în aceste zone vor exista piloti de trafic. 

Perimetrul organizarii de santier santierului trebuie ingradit astfel incat sa nu permita 

accesul atat al persoanelor neautorizate sau neavizate cat şi al animalelor.  

Caile de acces ramase neingradite se vor semnaliza cu indicatoare specifice cum ar fi: 

“interzis accesul persoanelor neautorizate” “purtarea echipamentului de protectie obligatorie”, 

“atentie utilaje în miscare”, “alte pericole”, etc. Intrarile şi perimetrul santierului trebuie sa fie 

semnalizate astfel incat sa fie vizibile şi identificabile în mod clar.  
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Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura 

corespunzatoare şi nealcoolica, în cantitati suficiente, atat în incaperile pe care le ocupa, cat şi în 

vecinatatea posturilor de lucru.  

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa în mod corespunzator si, daca 

este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa în conditii corespunzatoare. 

12.3. CAILE ŞI IESIRILE DE URGENTA  

Caile şi iesirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conduca în modul cel mai 

direct posibil intr-o zona de securitate.  

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid şi în conditii de 

securitate maxima pentru lucratori.  

Numarul, amplasarea şi dimensiunile cailor şi iesirilor de urgenta se determina în functie de 

utilizare, de echipament şi de dimensiunile santierului şi ale incaperilor, precum şi de numarul 

maxim de persoane care pot fi prezente.  

Caile şi iesirile de urgenta trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislatia 

nationala HG 971/2006 care transpune Directiva 92/58/CEE.  

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi sa 

fie amplasate în locuri corespunzatoare.  

Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fara dificultate, caile şi iesirile de urgenta, 

precum şi caile de circulatie şi usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.  

Caile şi iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de 

siguranta, de intensitate suficienta în caz de pana de curent. 

 

12.4. INSTALATII SANITARE  

Vestiare şi dulapuri pentru imbracaminte  

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie 

sa poarte imbracaminte de lucru/ protectie şi daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se 

poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.  

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta şi sa fie dotate cu 

scaune.  

Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare şi sa aiba dotari care sa permita fiecarui 

lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum şi vestimentatia şi efectele 

personale şi sa le poata pastra incuiate.  

În anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei, 

imbracamintea de lucru/ protectie trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia şi efectele 

personale.  

Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati şi femei sau o utilizare separata a 

acestora.  

Daca nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf fiecare lucrator trebuie sa dispuna 

de un loc unde sa-si puna imbracamintea şi efectele personale sub cheie.  
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Dusuri, chiuvete  

Atunci cand tipul de activitate sau cerinţele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor 

trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare în numar suficient.  

Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati şi femei, sau o utilizare separata a 

acestora.  

Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui 

lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat şi în conditii de igiena corespunzatoare.  

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece şi calda.  

Atunci cand dusurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf, trebuie sa fie prevazut un 

numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie 

amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.  

Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati şi pentru femei sau o utilizare separata a 

acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.  

Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa 

comunice intre ele.  

   Cabine de WC-uri şi chiuvete 

În apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor şi a salilor de dusuri 

lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri şi de 

chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator (ecologice).  

Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati şi femei sau utilizarea separata 

a acestora. 

 

Incaperi pentru odihna si/sau cazare  

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci 

cand securitatea ori sanatatea lor o impun, în special datorita tipului activitatii, numarului mare de 

lucratori sau distantei fata de santier.  

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari şi prevazute cu un 

numar de mese şi de scaune corespunzator numarului de lucratori.  

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului 

pentru ca acesta sa le poata folosi în timpul intreruperii lucrului.  

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri exceptionale trebuie sa fie 

dotate cu echipamente sanitare în numar suficient, cu o sala de mese şi cu o sala de destindere.  

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese şi scaune, tinandu-se seama de 

numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele 

sexe.  

În incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru 

protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.  

Femei gravide şi mame care alapteaza 

Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie culcata, în conditii 

corespunzatoare. 

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

38 

 

Lucratori cu dizabilitati  

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii 

cu dizabilitati.  

Aceasta dispozitie se aplica în special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, dusurilor, 

chiuvetelor, WC-urilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucratorii cu 

dizabilitati. 

12.5. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE 

PROTECŢIE (EIP) 

ATENTIE! Accesul în şantier va fi interzis oricărei persoane care nu dispune de un 

echipament minim de securitate (casca, vesta, încălţăminte de protecţie adecvata). 

Pe baza riscurilor specifice şi a parţilor corpului ce trebuie protejate, se vor folosi 

echipamentele specificate mai jos.  

Folosirea acestora va fi recomandata prin ansamblul de indicatoare de avertizare  sau 

obligare din mediul de lucru. 

Angajatorul va furniza angajaţilor la angajare următoarele mijloace de protecţie (casca, 

pantofi sau bocanci cu bombeu metalic, salopeta, mănuşi) iar, în timpul executării de lucrări, în 

funcţie de sarcina de munca ce trebuie efectuata - antifoane, centuri de siguranţa, măşti de praf, 

pelerine impermeabile şi reflectorizante, cizme, etc.); aceste articole sunt controlate în mod periodic 

şi înlocuite în caz de nevoie.  

Pentru folosirea corecta a EIP, angajaţilor li se va face instruirea corespunzătoare. Înainte de 

începerea lucrărilor, şeful punctului de lucru va efectua un control de verificare a echipamentului de 

protecţie. 

 

Casca de protectie se acorda conform codului de culori: 

-  albă         - directori – şefi de şantier 

- albă personalizată - consultant – manager de proiect 

- galbenă   -  şefi departamente, şefii punctelor de lucru 

- verzi       -  şefii de echipa 

- roşii/ albastră     -  personal de execuţie, muncitori 

- Bocanci/ cizme de securitate; 

- Veste reflectorizante - culoare portocalie; 

- Centuri de siguranţa pentru lucru la înălţime; 

- Ochelari de protecţie – (pentru mediu praf şi vânt); 

- Echipament de lucru adaptat condiţiilor climaterice; 

- Mănuşi de protecţie; 

- Antifoane de protecţie; 

- Masca de praf; 
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Fiecare lucrător este expus, prin natura lucrărilor ce le are de executat, riscurilor de 

accidentare sau de boli profesionale, de aceea va fi echipat cu echipament de protectie specific la 

care se va face referire în continuare sub denumirea de “E.I.P.” 

EIP trebuie sa se supună regulamentelor EC (sau echivalent). 

Pe baza riscurilor specifice şi a părţilor corpului ce trebuie protejate, se vor folosi 

următoarele echipamente. Folosirea acestora va fi recomandata prin ansamblul de indicatoare  de 

avertizare  sau obligare din mediul de lucru: 

Protecţia capului  

Căşti de protecţie împotriva strivirii, prin căderea materialelor de la înălţime. 

Protecţia ochilor 

Masca pentru protecţia fetei (În cazul sudorilor) si/sau ochelari de protecţie cu lentile 

transparente împotriva particulelor proiectate sau împotriva prafului, etc. 

Protecţia mâinilor 

Mănuşile de protecţie fabricate din stofa, piele, de tip Kevlar, etc., sunt adecvate prevenirii 

riscurilor provenite de la tăieturi, polizări, înţepături, şi arsuri, şi vor fi utilizate la toate operaţiunile 

din şantier. 

Mănuşile de tip anti-coroziv vor fi utilizate de către angajaţi în cazul contactului cu 

substanţe corozive, etc. 

Protecţia picioarelor 

Bocanci sau pantofi cu bombeu metalic şi talpa rezistenta la înţepături. 

Cizme de cauciuc pentru lucrul în mediu umed. 

Protejarea fetei 

Masca împotriva prafului sau masca de gaze. 

Protecţia urechilor         

Antifoane împotriva zgomotului în timpul operaţiunilor de lucru în care expunerea la 

zgomot este mai mare decât cea prevazuta de către regulamente. 

Se vor asigura amenajări adecvate pentru acces şi inspecţie, inclusiv asigurarea ca toţi 

vizitatorii cunosc procedurile de securitate din cadrul şantierului şi ca acestea le sunt făcute 

cunoscute.  

Acestea se extind pana la furnizarea de către Antreprenor a oricărui echipament individual 

de protecţie sau echipament de protecţie acelor vizitatori care sunt dotaţi inadecvat sau îmbrăcaţi 

necorespunzător pentru a îndeplini orice tip de munca în şantier. 

13. MASURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU PERIOADELE CU 

TEMPERATURI EXTREME SI PE PERIOADA DE TIMP FRIGUROS 

13.1. DEFINIŢII 

Prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care sunt 

monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de 

centrele regionale ale acestuia şi care:  

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

40 

 

- depăşesc +37C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;  

-  scad sub -20C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.  

- În perioadele cu temperaturi ridicate extreme se vor asigura urmatoarele masuri minimale:  

- reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 

- alternarea efortului dinamic cu cel static; 

- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;  

- asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;  

- asigurarea echipamentului individual de protecţie.  

În perioadele cu temperaturi scazute extreme se vor asigura urmatoarele masuri minimale 

pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza în aer liber:  

- distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; 

- acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop în care se vor asigura spatii 

fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;  

- asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator lucrarilor efectuate şi conditiilor 

atmosferice.  

Perioada conventionala de lucru pe timp friguros se considera de la 15 noiembrie la 15 

martie. Se numeste zi friguroasa ziua în care temperatura aerului masurata la ora 7,00 dimineata, în 

aer liber, la umbra, la inaltimea de 2 m de la sol şi la departare de 5 m de orice constructie, este mai 

mica de + 5˚C. 

13.2. MĂSURI GENERALE DE SANTIER: 

 Amenajarea şi întreţinerea continua a  drumurilor de acces, platformelor, parcărilor auto, 

intrărilor şi ieşirilor din, depozite, etc. 

 Asigurarea posibilităţilor de indepartare rapida a apelor de suprafata şi a celor provenite din 

precipitatii, de pe langa constructii, şi în general de pe intreg teritoriul santierului. 

 Asigurarea din timp, unde este cazul a panourilor contra inzepezirii şi a dispozitivelor de 

curatire a zapezii. 

 Asigurarea curateniei generale a santierului şi indepartarea tuturor resturilor de materiale 

neutilizabile, a molozului, a pamantului în exces provenit din sapaturi,etc. 

 Strangerea în figuri regulate a pietrisului şi nisipului existent pe santier. Se vor prefera 

figurile de volum mare care, chiar şi pe geruri puternice contin în interior un procent de materiale 

neinghetate. 

 Umplerea cu pamant a golurilor fundatiilor terminate şi prevederea de pante superficiale la 

aceste umpluturi pentru a grabi indepartarea apelor de suprafata de langa fundatii. 

Verificarea existentei pe santier a reperelor de trasare şi a celor de nivelment, replantarea reperelor 

dislocate. 

 Astuparea sau acoperirea golurilor existente în elementele de beton turnate sau depozitate în 

pozitie orizontala pentru a se impiedica colectarea apei sau a zapezii care prin inghetare duce la 

degradarea elementelor. 

 Conducerea santierului va asigura aprovizionarea din timp a materialelor antiderapante. 
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 Pentru protejarea termica a lucratorilor se va realiza incalzirea spatiilor interioare, în care se 

executa lucrari, atunci cand temperatura interioara a acestora scade sub +5˚C.  

13.3. DEPOZITAREA ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR PE 

TIMP FRIGUROS. 

Toate materialele se vor depozita pe teren uscat evitandu-se zonele inghetate sau umede. în 

mod special se va asigura mentinerea în stare uscata a urmatoarelor materiale: cimentul, fierul 

beton, profilele metalice, armaturile pentru betoane, materialele termoizolatoare, placile aglomerate 

din aschii de lemn (PAL) placile din PFL, foliile bitumate, etc.  

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale  vor fi asigurate conform fiselor 

tehnice ale acestora.  

Pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor şi a altor activitati anexe se 

folosesc de regula urmatoarele materiale: adaosuri pentru betoane, sare industriala pentru 

imprastiat pe drumurile şi platformele de beton. 

14. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI 

AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR SI MASURILE DE 

ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS  

14.1.  ORGANIZAREA DE URGENTA 

Obligatiile Antreprenorilor/ Subcontractorilor conform art. 10 din Legea 319/2006 

sunt : 

- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

lucratorilor, adaptate naturii activitatilor şi marimii intreprinderii ; 

- sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi în ceea ce priveste primul 

ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri. 

Pentru indeplinirea acestor obligatii, angajatorii trebuie sa desemneze lucratorii care aplica masurile 

de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucratorilor. 

Numarul acestor lucratori, instruirea lor şi echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie 

adecvate marimii si/sau riscurilor specifice lucrarilor.  

Listele cu acesti lucratori trebuie comunicate Coordonatorului în materie de Securitate şi 

sănătate de către fiecare Antreprenor/ Subcontractor. 

Numerele de urgenta vor fi afisate în locuri vizibile, scrise mare şi citet. 

În cazul în care se solicita asistenta de urgenta din afara zonei santierului, se va anunta la 

poarta de la intrare, se va asigura ghidajul spre locul accidentului şi se vor degaja caile de acces, 

pentru a se facilita interventia de urgenta. 

Caile şi iesirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conduca în modul cel mai direct 

posibil intr-o zona de securitate. în caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid şi 

în conditii de securitate maxima pentru lucratori. 

Zonele de acces în incinta santierului şi Punctele de adunare în caz de pericol vor fi 

marcate corespunzator de către fiecare Antreprenor/ Subcontractor în zona sa de lucru. 
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Punctul general de adunare în caz de urgenta este în fata organizarii de santier.  

Nici  un lucrator nu va parasi santierul pana la momentul în care se va permite acest 

lucru de către Coordonatorul de proiect.  

Pentru celelalte locuri de munca de pe traseul lucrarii, locul de adunare va fi stabilit şi 

comunicat tuturor lucratorilor de către sefii punctelor de lucru, inainte de inceperea 

lucrarilor. 

Delimitarea zonelor comune se face cu acceptul Coordonatorului în materie de Securitate şi 

Sanatate. 

Fiecare Antreprenor/Subcontractor va desemna o persoana responsabila pentru apelarea 

serviciului de urgenta ce va avea în dotare un telefon pentru astfel de cazuri şi va fi instruit 

corespunzator. 

14.2. TELEFOANE DE URGENTA 

Indicatiile de transmis serviciului de urgenta: 

- Numele persoanei apelante şi numarul de telefon; 

- Societatea al carei angajat este persoana accidentata/bolnava şi locul accidentului; 

- Numarul victimelor ; 

- Natura accidentului ; 

- Numarul punctului de intalnire spre care trebuie sa se indrepte ambulanta, 

Se va trimite o persoana la punctul de primire pentru a ghida asistenta de sprijin. 

Se va astepta confirmarea mesajului de către corespondent. 

Numarul de telefon al serviciului de urgenta: 112. 

Locul de prim-ajutor 

Antreprenorul general va organiza un punct de acordare a primului ajutor în caz de accidente dotat 

corespunzator, va numi prin decizie personal instruit cu atributii în acordarea primului ajutor; la fel vor 

proceda şi subcontractorii în cadrul masurilor ce se cer pentru organizarea santierului care le  este în  

subordine. 

Fiecare Antreprenor/Subcontractor va stabili şi afisa semne vizibile pentru punctul de prim-

ajutor. Orice rana superficiala va fi anuntata şi va face obiectul unei treceri pe la punctul de prim-

ajutor din santier. 

Nici un ranit nu va fi transportat cu o masina particulara, numai serviciul de urgenta fiind 

abilitat sa transporte persoanele accidentate/bolnave. 

În caz de accident de munca, Antreprenorul/ Subcontractorul caruia ii apartine accidentatul 

va trebui sa comunice evenimentul DE INDATA, conform art. 27 Legea 319/2006 : 

- Inspectoratului Teritorial de Munca, 

- Asiguratorului, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli 

profesionale 

- Organelor de urmarire penala, dupa caz; 

- Inspectorului muncii; 

- Medicului de medicina muncii; 
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- Antreprenorului, în cazul accidentelor petrecute la subantreprenori; 

- Coordonatorului în materie de securitate şi sanatate; 

Daca printre victimele evenimentului se afla şi lucratori ai altor Antreprenori/ Subantreprenori, 

evenimentul va fi comunicat şi acestora de către Subantreprenorul la care s-a produs evenimentul. 

Antreprenorul/ Subantreprenorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica 

starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea 

organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor în care mentinerea acestei stari ar 

genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol 

viata lucratorilor şi a celorlalti participanti la procesul muncii.  

15. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, 

SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND 

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

15.1.  ALEGEREA FURNIZORILOR  ŞI A SUBANTREPRENORILOR  

Subantreprenorii şi subantreprenorii sunt alesi în conformitate cu proceduri de procurare 

stabilite în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanatate şi securitate ocupationala).  

Capacitatea acestora din punct de vedere al aspectelor de securitate şi sănătate în munca şi 

protectie a mediului se evalueaza pe baza chestionarelor de avaluare.  

Se iau în considerare date inscrise la completarea chestionarului, audituri pe alte lucrari 

similare, referinte şi performante recente. în cazul celor ce executa lucrari de constructie pe santier 

se acorda atentie speciala aspectelor de securitate şi sănătate în munca: competenta de a contribui la 

cadrul de securitate şi sănătate în munca şi la necesitatile de instruire şi experienta.  

În cadrul lucrarii, antreprenorii acceptati se vor conforma standardelor de securitate şi 

sănătate în munca ale beneficiarului şi cerintelor specifice ale proiectului. Acesta fapt va fi asigurat 

prin planul general de securitate al beneficiarului, existenta şi corelarea cu planul general a 

planurilor proprii de securitate şi sănătate în munca.  

Antreprenori vor fi prezentati în Anexa declaratiei prealabile, partea a 2-a.  

15.2. 15.2 COMUNICARE ŞI COOPERARE 

Comunicarea 

Toate partile trebuie sa detina informatiile adecvate pentru executarea lucrarilor în deplina 

siguranta.  

- Subantreprenorii vor avea Planul Propriu de Securitate şi sănătate în Munca şi instructiunile care 

cuprind masuri cu caracter tehnic şi de Securitate şi sănătate în Munca pentru lucrarile desfasurate 

în  santier conform contractului incheiat cu antreprenorul; 

- Furnizorii de materiale şi transportatori vor respecta regulamentul de santier aflat la intrarea în 

santier şi vor circula numai pe caile de circulatie construite în acest scop care vor fi trasate şi 

marcate corespunzator; 
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- Activitatile speciale si/sau intamplator aparute vor fi evaluate din punct de vedere al riscurilor şi 

se vor asigura masuri şi instructiuni corespunzatoare pentru evitarea afectarii starii de sanatate şi 

securitate a lucratorilor; 

- Antreprenorul general va avea ca sarcina ca vizitatorii pe santier sa primeasca echipament de 

protectie, insotitor în santier, sa fie instruiti pe fisa colectiva de instruire şi inregistrati sub 

semnatura astfel incat vizita lor sa decurga în deplina siguranta (regulamentul de vizitare este 

prezentat în anexa);  

- Toti partenerii vor coopera şi vor comunica conducerii santierului (in) problemele de securitate şi 

sănătate în munca şi vor respecta indicatiile Coordonatorului în Materie de Securitate şi sănătate în 

Munca.  

Managementul comunicarii şi cooperarii 

Managementul comunicarii şi cooperarii are în vedere: 

- Organizarea şi sarcinile privitoare la siguranta şi sanatatea în munca vor fi în conformitate cu 

planurile de securitate şi sănătate în munca, cu caracter de obligativitate pentru toti furnizori şi 

subantreprenori; 

- Informatiile referitoare la securitate şi sănătate în munca şi cerinţele de instruire vor fi în 

conformitate cu legislatia în vigoare şi prezentul plan de securitate şi indeplinite intocmai de 

antreprenorii şi furnizorii selectati; 

- În cazul unor deficiente la nivel de securitate şi sănătate în munca, beneficiarul, prin managerul 

de proiect, la propunerea coordonatorului de securitate şi sănătate în munca, are dreptul de a cere 

instruire suplimentara sau incetarea temporara a activitatii. în cazuri mai grave are dreptul de a 

exclude de pe santier angajati, furnizori sau antreprenori; 

- Prima sedinta se va organiza cu scopul de a avea asigurarea ca toti antreprenorii au informatii 

complete, inteleg riscurile lucrarii, implicatii fata de ceilalti participanti, restrictiile, instructiunile şi 

masurile de securitate şi sănătate în munca generale şi cerinţele coordonarii în materie de  securitate 

şi sănătate în munca;   

- Antreprenorul şi toti subantreprenorii santierului vor fi obligati sa participe la sedintele privitoare 

la securitate şi sănătate în munca planificate.  

Conform organigramei, de sus în jos, odata cu semnarea contractelor vor fi incheiate 

conventii de securitate care sa prevada obligatiile şi raspunderile reciproce ale antreprenorului şi 

subantreprenorului precum şi inregistrarea evenimentelor a carei copie va fi transmisa, imediat 

Coordonatorului în Materie de Securitate şi sănătate în Munca. 

Pentru vizualizarea rapida a lucratorilor pe unitati, în santier, lucratorii vor purta castile de 

protectie inscriptionate cu numele societatii la care sunt angajati şi pozitia în organigrama societatii 

de care apartin.  

15.3. MASURI PENTRU PAZA SANTIERULUI 

Securitatea santierului va fi asigurata printr-un sistem adecvat de control al accesului. 

Nu au acces pe santier persoanele neautorizate. Mai mult, se impune şi respectarea regulilor 

de trafic, pentru aceasta se impune montarea de indicatoare specifice de interzice a accesului 
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neautorizat, de limitare a vitezei, inclusiv accesul şi iesirea vehiculelor de transport şi 

reglementarile privind parcarea.  

15.4. PROCEDURI PENTRU SITUATII DE PERICOL IMINENT  

Personalul santierului va avea la dispozitie şi va fi instruit asupra proceduri care precizeaza 

ce masuri trebuie luate în cazul unei situatii de pericol iminent sau de pericol potential.  

Aceste proceduri cuprind informatii despre cum trebuie sa se procedeze în cazul unei 

urgente (ex: cine trebuie informat, informatii legate de cel mai apropiat spital, doctor sau alte 

servicii medicale, aranjamente privind acordarea primului ajutor, sistemul de alarma pentru 

incendii, echipament de protectie impotriva incendiilor, iesiri de urgenta, puncte de adunare etc.).  

În cazul unei situatii periculoase, care necesita evacuarea santierului, se va aplica Planul de 

Evacuare intocmit pentru fiecare loc de munca.  

15.5. RAPORTAREA ACCIDENTELOR/ INCIDENTELOR 

Intregul personalul de pe santier are obligatia de a-si informa superiorii cu privire la orice 

accident sau incident. Superiorul il va informa pe Coordonatorul în Materie de Securitate şi sănătate 

care la randul lui il va informa pe managerul de proiect. Managerul de proiect are responsabilitatea 

de a se asigura ca toate accidentele/incidentele sunt raportate şi ca se iau masuri de prevenire. 

- Decesul, vatamarea grava, situatiile primejdioase, vor fi imediat comunicate, de către angajatorul 

victimelor, autoritatilor, respectiv Inspectoratului Teritorial de Munca Local, prin cel mai rapid mod 

posibil, şi ulterior confirmate în scris. 

- Informatiile privind autoritatile competente şi adresele acestora vor fi stabilite de managerul 

general de santier şi de beneficiar inainte de ocuparea amplasamentului şi fac parte din Planul de 

Securitate şi sănătate în munca. Toate adresele şi numerele de telefoane necesare, vor fi afisate în 

biroul santierului şi pe postere referitoare la securitatea şi sanatatea în munca. 

- Managerul de proiect va verifica transmiterea corecta a informatiilor a tuturor accidentelor către 

Inspectoratul Teritorial de Munca local şi către directiunea beneficiarului conform procedurii 

interne de raportare. 

- Daca se cere informarea mass-mediei, aceasta va fi coordonata numai de un purtator de cuvant al 

Beneficiarului. 

15.6. ASIGURARE SOCIALA ŞI FACILITATI PE SANTIER  

Se vor asigura cantine, toalete, spatii pentru spalare, spatii pentru vestiare, spatii ce servesc 

pentru adapostirea lucratorilor în cadrul pauzelor pe  timp friguros sau alte situati care impun acest 

tip de masuri, apa potabila , pentru toti angajatii . De asemenea se va amenaja un spatiu de prim 

ajutor corespunzator, dotat cu trusa medicala. Se vor organiza cursuri de acordare a primului ajutor 

în caz de accident de către persoanele responsabile din santier.  
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15.7. COORDONAREA SECURITATII ŞI SANATATII ÎN MUNCA/ 

MONITORIZARE  

Coordonarea Securitatii şi Sanatatii în Munca sunt elemente importante ale sistemului de 

management al SSM. prin aceasta se asigura respectarea tuturor cerintelor din Planul de Securitate 

şi sănătate în munca şi functionarea corespunzatoare a sistemului în cazul modificarilor. 

Coordonatorul de securitate şi sănătate în  munca va verifica sa fie respectate urmatoarele: 

- Angajatii beneficiarului trimisi pe santier au fost instruiti în mod regulat cu privire la problemele 

de securitate şi sănătate în munca; 

- Antreprenorii trebuie sa dovedeasca faptul ca angajatii lor sunt instruiti cu privire la problemele 

de securitate şi sănătate în munca, prin verificarea la intrarea în santier a fiselor de Securitate şi 

Sanatate, ca sunt apti pentru sarcina de munca dispusa (confirmarea medicului de medicina a 

muncii în fisa de aptitudini) şi ca indeplinesc cel puţin cerinţele mentionate mai sus. (li se pune la 

dispozitie documentatia de securitate şi sănătate în munca); 

- Instruirea pentru Prim Ajutor se va putea organiza de către antreprenorul general în santier: 

fiecare subantreprenor se va conforma cerintelor legale cu privire la instruirea pentru acordarea 

primului ajutor; 

- Instruirea pentru acordarea primului ajutor pe santier: coordonatorul de securitate şi sănătate în 

munca va verifica în mod regulat în cadrul sedintelor lunare de securitate şi sănătate în munca daca 

numarul de oameni calificati în acordarea primului ajutor este suficient. Daca este necesar, are 

dreptul sa solicite instruiri suplimentare. 

- În cazul în care se aduc modificari/amendamente la Planul de Securitate şi sănătate în munca, ca 

urmare a schimbarii unor conditii ce au impact asupra SSM, se va face instruirea tuturor persoanelor 

implicate în proiect, cu privire la aceste modificari şi vor fi tratate conform cerintelor de coordonare 

a SSM;  

- Constientizarea masurilor de protectie: în afara de instruirea cu privire la constientizarea 

masurilor de SSM, pe santier vor fi plasate afise de SSM, note de avertizare referitoare la foc şi 

pericol iminent etc. Aspectele referitoare la securitatea şi sanatatea în munca specifice santierului 

vor fi în mod regulat discutate de către managerul de proiect şi supraveghetori. Se va stabili un 

program de penalizare a celor care nu respecta instructiunile din acest plan actualizat şi anexele lui 

şi eventual de stimulare pentru a-i premia pe cei care dau dovada de un inalt grad de constientizare. 

- Note de avertizare prevazute de lege vor fi amplasate în birouri, baraci, ateliere şi cantine în functie de 

necesitati: 

- Instructiuni referitoare la aspectele de mediu, care pot coincide partial cu cele de Securitate şi 

sănătate în Munca, pot fi gasite în Planul de Mediu. 

15.8. SEDINTE DE COORDONARE  

Sedintele de coordonare au rolul de a evalua progresul lucrarilor şi de a avertiza pe toti 

participantii la lucrari asupra aparitiei unor situatii ce pot afecta lucrarile în executie, ex: livrari, 

macarale, eliberarea si/sau retragerea de permise de lucru, implicatii pentru/de ceilalti, restrictiile 
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sau masuri care urmeaza a fi luate în urma inspectiilor/incidentelor/accidentelor. Aceste sedinte 

cuprind intotdeauna teme precum “Securitatea şi Sanatatea în Munca” şi “Mediul”.   

Participanti (cel putin): Coordonatori SSM, Managerul de Proiect, sefii de santiere, 

supraveghetorii punctelor de lucru, reprezentantii subantreprenorilor, conform necesitatilor.  

15.9. SEDINTE LUNARE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 

MUNCA  

Pe langa sedintele regulate de coordonare cu reprezentantii beneficiarului, se vor tine sedinte 

lunare de Securitate şi sănătate în munca, la care prezenta este obligatorie. Obiectivul acestor 

sedinte este de a analiza situatia existenta în santier din punct de vedere al securitatii şi sanatatii în 

munca, de coordonare a activitatilor care interfera în santier, de analiza a riscurilor existente, de 

revizuire a Planului de Securitate şi sănătate în Munca şi de a evalua performantele de securitate şi 

sănătate în munca etc.  

Participanti (cel putin): coordonatorul de proiect al Antreprenorului, conducerea de 

Securitate şi sănătate în munca de pe santier, un reprezentant al fiecarui subantreprenor, un 

reprezentant al beneficiarului.  

Se va tine evidenta rezultatelor. Observatiile cu caracter relevant se vor trece în registrul de 

coordonare.  

15.10.  INSPECŢIILE 

Coordonatorul de proiect al antreprenorului şi toti lucratorii în securitate şi sănătate în 

munca au obligatia de a verifica daca sunt respectate cerinţele referitoare la securitate şi sănătate în 

munca şi mediu.  

Cooronatorul de Securitate şi sănătate în munca precum şi personalul relevant al 

beneficiarului va verifica la intervale neregulate şi cu ocazii speciale santierul. De regula, aceste 

verificari se vor efectua lunar. Rezultatele inspectiilor de santier vor fi raportate şi se vor defini 

masurile de prevenire.  

În plus, se vor efectua inspectii externe în santier, din partea organelor de control, AUDIT 

extern etc. Rezultatele acestor inspectii vor fi inregistrate în scris şi vor fi luate în considerare la 

evaluarea performantelor de Securitate şi sănătate în munca.  

15.11. AUDITARI PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA  

Antreprenorul va efectua auditari oficiale referitoare la securitate şi sănătate în munca. De 

obicei se face un audit per santier pentru evaluarea nivelului de performanta al Sistemului de 

management al Securitatii şi Sanatatii în Munca.  

15.12. EVIDENTA ACTIUNILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 

MUNCA PE SANTIER 

Coordonatorul în materie de Securitate şi sănătate în Munca tine evidenta masurilor SSM pe 

santier care sunt introduse în Registrul de Coordonare dupa cum este necesar. Rapoartele de 

accidente, incidente şi de deficiente la fel vor fi predate Coordonatorului în materie de Securitate şi 

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

48 

 

sănătate în Munca al beneficiarului. Dosarul de securitate şi sănătate în munca, impreuna cu 

documentele coordonarii vor fi predate managerului de proiect.  

16. ORGANZIAREA COLABORARII INTRE BENEFICIAR, 

ANTREPRENOR, SUBANTEPRENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI 

Coordonatorul în materie de sanatate şi securitate în munca pe durata realizarii lucrarii 

coordoneaza aplicare principiilor generale de prevenire şi de securitate în cadrul santierului. Acesta 

coordoneaza punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca anteprenorul, 

subanteprenoruii, lucratorii independentir respecta aplicarea normelor de sanatate şi securitate în 

munca, organizeaza cooperarea intre anteprenor şi subcontractori pentru prevenirea accidentelor şi a 

riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor.  

Coordonarea masurilor de securitate şi sănătate în munca şi organizarea colaborarii intre 

participanti se executa, în principal, prin sedinte de coordonare organizate cel puţin o data pe luna 

sau cand activitatea de prevenire şi protectie necesara santierului o impune. 

În cadrul sedintei de coordonare reprezentantii cu atributiuni SSM, alte persoane, vor 

informa asupra gasirii de lucrari ce se desfasoara fara respectarea normelor minime de sanatate şi 

securitate în munca. Se vor prezenta masurile de prevenire şi protectie luate. Participantii la sedinta 

pot propune masuri de imbunatatire a acestora. Se vor discuta masurile necesare de organizare 

continua a santierului, avand natura acestuia, situatiile existente în santier, alte situatii care tÎn de 

organizarea santierului sau de viitoare perimetre ce vor apartine acestuia. 

Desfasurarea şi rezultatul sedintelor se va transpune în scris sub forma de proces verbal al 

sedintei, un exemplar al acestuia va fi inmanat reprezentantilor anteprenorului, subanteprenorilor. 

Daca masurile de prevnire şi protectie nu sunt cuprinse în instructiunile proprii ale 

societatilor participante la procesul de munca, acestia vor fi obligati sa le integreze în planurile 

proprii de protectie şi prevenire. 

Verificarea respectarii masurilor stabilite se va face prin: 

- Vizite inopinate pe santier ale responsabililor cu sanatatea şi securitatea în munca pe santier din 

partea beneficiarului – managerului de proiect; 

- Vizite inopinante pe santier ale responsabililot cu sanatatea şi securitatea în munca pe santier din 

partea anteprenorului. 

- Controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca ale acestora, la intervale de cel 

mult 2 saptamani executate de către responsabilii SSM din partea anteprenorului; 

- Controale comune ale coordonatorilor de sanatate şi securitate în munca impreuna cu persoanele 

desemnate ale anteprenorului şi se vor intocmu rapoarte de inspectie, procese verbale de gasirea de 

nerespectari în domeniul securitatii şi sanatatii în munca un timpul executiei lucrarilor; 

- Controale permanente ale persoanelor desemnate în domeniul sanatatii şi securitatii în munca ale 

anteprenorului; în urma acestora se vor intocmi rapoarte de lucru, procese verbale de constatare, 

despre acestea se vor face informari constante către seful santieruli, coordonatorul de sanatate şi 

securitate în munca pentru faza de proiectare şi coordonatorul de securitate şi sănătate în munca pe 

partea de executie a lucrarii; periodicitatea şi numarul de persoane desemnate de către anteprenor sa 
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execute controale în domeniul sanatatii şi securitatii în munca va fi conforma cu necesitatile, avand 

în vedere marinea santierului, numarul de lucratori implicati în procesul de munca, natura lucrarilor. 

- Reuniuni cel putin lunare a responsabililor în domeniul securitatii şi sanatatii în munca ai 

societatilor participante la procesul de munca desfasurat în santier. 

- Alte masuri de control d.p.d.v. SSM se pot hotărî în cadrul sedintelor de coordonare la care 

participa responsabili în domeniul SSM, reprezentanti ai societatilor implicate în procesul de 

munca. 

Rapoartele vizitelor de control vor fi aduse, în scris, la cunostinta conducatorilor societatilor 

la care s-au inregistrat abateri de regulile stabilite prin legislatie, instructiunile sau proprii, spre 

stiinta coordonatorului de sanatate şi securitate pe durata efectuarii lucrarii. 

Instiintarea participantilor la sedinta se va face în scris, cu cel putÎn 48 de ore inainte de data 

acestora. Sedinta poate fi convocata de către coordonatorii de sanatate şi securitate în munca, 

lucratori desemnati ai anteprenorului, alte persoane care au atributiuni în conducerea santierului sau 

de verificare a acestuia. 

Despre activitatile, actiunile intreprinse în domeniul sanatatii şi securitatii în munca şi a 

masurilor de prevenire şi protectie luate în urma controalelor efectuate în santier, beneficiarul va fi 

informat constant, în principal de către coordonatorul de sanatate şi securitate în munca pentru faza 

de executie a lucrarii, în secundar de către orice alta persoana care participa la procesul de munca 

desfasurat în santier. 

Intocmirea rapoartelor de lucru ale persoanelor implicate d.p.d.v. al sanatatii şi securitatii în munca 

sunt obligatorii. 

Procesele verbale de inspectie şi control d.p.d.v.  SSM trebuie sa cuprinda: denumire santier, 

locatie, tipul lucrarilor de executat/ executate de, data şi ora inspectiei, persoane participante la 

inspecitie. 

17. DISPOZITII FINALE 

Masurile privind securiatea şi sanatatea în munca, cuprinse în prezentul plan, anexele 

acestuia, sunt minime şi nu exonereaza conducatorii societatilor executante de raspunderea pe are o 

au în privinta asigurarii securitatii şi sanatatii în munca, de intocmire a planurilor proprii de 

securitate şi sănătate şi a instructiunilor proprii. Antreprenorul, subanteprenorul, lucratori 

independenti, participanti la procesul de munca desfasurat în cadrul santierului au obligatia de a 

respecta masurile prevazute în prezentul plan, de a adapta şi completa prezentul plan, conform cu 

situatiile, pericolele generate de natura lucrarilor ce le executa. 

Comunicarea, cercetarea şi inregistrarea accidentelor de munca, bolilor profesionale şi a 

incidentelor periculoase se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 319/2006, art. 108-177. 
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18. Anexa 1 REGULAMENT DE VIZITARE   

Pentru siguranţa dumneavoastră în şantier trebuie să respectaţi cel puţin                                                                         

aceste 11 reguli 

For your safety on site you must respect at least this 11 rules  

 

 

Pe teritoriul şantierului trebuie să purtaţi echipamentul individual de protecţie! 

Within site you must wear individual safety equipment!  

Nu vă apropiaţi de zonele periculoase din şantier! 

Stay away from dangerous zones of the sites! 

Circulaţi cu viteză redusă – maxim 30 km/h – respectaţi regulile de trafic! 

Drive low speed- max 30 km/h-respect traffic regulations! 

Respectaţi semnele de avertizare şi de obligare din şantier! 

Be aware of warning and compulsory signs within the site! 

Este interzis vorbitul  la telefon în timpul conducerii autovehiculelor! 

It banned the speaking on the phone while driving   

Fumaţi doar în locurile special amenajate şi dotate!  

 Smoke only în designated smoking places! 

Nu consumaţi alcool sau droguri pe şantier!  

Do not use drugs and alcohol on the site! 

Nu interveniţi neautorizat la utilaje şi instalaţii! 

Do not  interfere with machines and instalations! 

Parcaţi mijloacele auto doar în locurile permise! 

Park only în designated places! 

Păstraţi ordinea şi curăţenia pe şantier! 

Keep order and cleanliness on the site! 

Respectaţi întocmai indicaţiile primite! Nu va îndepărtaţi de grup! în cazul activării 

procedurii de evacuare de urgenta, se va menţine calmul, se respecta instrucţiunile primite, 

nu îşi vor asuma iniţiative personale ce pot  genera situaţii periculoase pentru propria 

securitate. 

Follow exactly given indications! Please don’t go away from the group!  If activation of 

the emergency evacuation procedure, will remain calm, to respect the instructions received, 

will not take personal initiatives that may generate hazardous situations for their own 

security. 

Nici o activitate nu este atât de urgentă sau de importantă încât să nu avem timp să o 

facem în condiţii de siguranţă  !  

No activity is that urgent or important that we don’t have time to perform it in safe 

conditions ! 
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1. GENERALITĂŢI 

1.1. Rol şi scop 

Rolul şi scopul caietului de sarcini îl constituie stabilirea condiţiilor tehnice pe care trebuie să 
le îndeplinească materialele şi lucrările executate conform reglementărilor tehnice în vigoare. Caietul 
de sarcini stabileşte testele şi probele necesare, la materiale şi lucrări, stabileşte recepţiile şi 
documentele de referinţă. 

1.2. Domeniul de aplicare 

Prezentul obiect realizarea si modernizarea podurilor in cadrul proiectului „REABILITARE 
PASAJ METALURGICA PESTE CF”. 

Din punct de vedere administrativ teritorial lucrarea se află pe teritoriul Municipiului Buzau. 

1.3. Categoria şi clasa de importanţă 

Lucrările se încadrează în categoria de importanţă C. 

1.4. Considerente seismice 

Din punct de vedere seismic, valoarea de vârf a accelerației pentru perimetrul in care se afla 
podul este ag=0,35g şi perioada caracteristică Tc=1,6s, conform Codului de proiectare seismică 
P100-2013. 

1.5. Durata normală de funcţionare 

Durata normală de funcţionare conform H.G.R. 2139/2004, pentru „poduri, podeţe pasarele 
şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere din zidărie, beton armat sau metal” (cod 1.3.17.2) 
este de 32-48 ani. 

Durata de viaţă proiectată conform SREN 1990 este de 100 ani pentru poduri, podeţe, 
pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere din zidărie, beton armat sau metal. 

1.6. Avize necesare 

Conform OMT 290/2000 şi caietul de sarcini se avizează de către beneficiarul final.  

1.7. Condiţii de siguranţa circulaţiei 

Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a circulatiei rutiere s-au prevăzut 
indicatoare rutiere, marcaje longitudinale si transversale impuse de Regulamentul circulatiei pe 
drumurile publice. 

Pe zona podului s-au prevazut parapete metalice flexibile directionale pe ambele părți. 

1.8. Condiţii de securitate şi sănătate în muncă 

În conformitate cu Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu normele 
de aplicare a acesteia, executantul va lua toate măsurile pentru desfăşurarea execuţiei lucrărilor în 
condiţii de siguranţă a personalului si normele de protecţia muncii specifice. 

Personalul de execuţie va fi instruit de către conducătorul punctului de lucru pentru 
cunoaşterea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, asupra modului de lucru, 
comportării la locul de muncă, precum şi asupra posibilelor măsuri speciale ce se pot lua pe 
parcursul execuţiei. 

Se reamintesc mai jos câteva prevederi care trebuiesc avute permanent în vedere: 
- nu se va staţiona în raza de acţiune a utilajelor în lucru; 
- înainte de începerea programului de lucru sau înaintea începerii fiecărui schimb, precum şi 
după precipitaţii abundente, şeful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului 
în zona de lucru (în scopul depistării apariţiei de fisuri şi crăpături, care pot periclita 
desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă), precum şi a structurilor provizorii; 
Este obligatorie efectuarea instructajului iniţial, periodic şi ocazional privind securitatea şi 

sănătatea în muncă înainte de începerea lucrului şi consemnarea în fişele de instructaj a însuşirii 
instructajului. 
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În afara normelor existente - şi care sunt obligatorii - se accentuează unele măsuri 
suplimentare pentru prevenirea accidentelor: 

- la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare; 
- agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare. 

1.9. Condiţii de mediu 

Proiectul respectă legistaţia de protecţia mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţiei mediului, ale cărei 
principii şi elemente strategice conduc la o dezvoltare durabilă. 

În perioada de execuţie a lucrărilor constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru: 
- respectarea acordului de mediu emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului; 
- reducerea noxelor eliminate la funcţionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite, 

prin efectuarea la începerea lucrărilor şi nu numai, a reviziei tehnice; 
- menţinerea calităţii aerului în zonele protejate, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător şi STAS 12574-87 – „Aer în zonele protejate. Condiţii de calitate”; 
- eliminarea creşterii turbidităţii apelor de suprafaţă prin efectuarea cu grijă a lucrărilor de 

intervenţie în albia râurilor şi în imediata ei vecinătate;   
- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei prin 

efectuarea cu atenţie a operaţiilor de turnare a betoanelor pentru fundaţii; 
- manipularea unor cantităţi cât mai mici de substanţe chimice pe tot parcursul efectuării 

operaţiilor de protecţie anticorozivă a tablierelor metalice în zona podului; 
- protecţia apei de suprafaţă şi subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr. 

107/1996, cu completările ulteriare; 
- eşalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuţie astfel încât nivelul de zgomot exterior 

să se menţină în limitele prevăzute de STAS 10009-88 -  “Acustica urbană. Limite admisibile ale 
nivelului de zgomot”, Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei” cu completările şi modificările ulterioare, Ord. 152/2008 pentru 
aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când 
se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de 
traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în 
aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele 
din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006; 

- reducerea impactului probabil asupra populaţiei locale prin eliminarea pe cât posibil a 
timpilor morţi de funcţionare a motoarelor; 

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 – “Hotărâre 
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase” completată cu Hotărârea nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului şi Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, prin selectarea şi colectarea pe tipuri de deşeuri în locuri amenajate, 
recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităţilor 
la alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deşeurilor neutilizabile prin contract cu firme 
specializate; 

- deţinerea Fişei Tehnice de Securitate pentru substanţele periculoase utilizate; 
- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii 

corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcţie se va face numai în limitele terenului 
deţinut de proprietar, fără a deranja vecinătăţile); 

- respectarea zonelor de protecţie ale conductelor şi reţelelor ce traversează amplasamentul 
lucrării, precum şi condiţiile impuse prin avizele obţinute; 

- evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma 
execuţie; 
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- curăţarea albiei la terminarea lucrărilor de toate resturile de materiale care ar putea colmata 

secţiunea de scurge;  
- respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural în zonele de lucru, prevăzute în acordul 

de mediu. 
În perioada de exploatare impactul asupra factorilor de mediului se estimează a fi 

favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate şi realizate în conformitate cu legislaţia de protecţia 
mediului în vigoare. 

1.10. Perioada de garanţie 

Termenul, respectiv perioada de garanţie a lucrărilor se stabileşte prin contract între 
investitor şi executant, conform H.G.R. 273/1994, Cap.III, art. 32. 

Pentru materiale, echipamente şi utilaje folosite, termenul de garanţie este cel din 
documentele de referinţă. 

Perioada de garanţie a lucrărilor este perioada cuprinsă între data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi data când se face recepţia finală. 

2. PLANURI CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA 

Planurile se află în proiectul tehnic, conform Ord. 1743/69/N-1996. 

3. MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRĂRII. PROPRIETĂŢI FIZICO-MECANICE, 
ASPECT, DIMENSIUNI TOLERANŢE, PROBE ÎNCERCĂRI  

Toate materialele folosite la lucrări vor fi omologate/agrementate. 

3.1. Pământ de umplutură 

Pentru realizarea umpluturilor necesare refacerii terasamentului sub nivelul drenului din 
spatele culeelor se va utiliza balast cu următoarele proprietăţi fizice:  

- Grad de neuniformitate: Un>15 

- Coeficient de permeabilitate k  1 x 10-5m/s; 
- Conţinut de materii organice < 100 p.p.m;  
- Conţinut de sulf < 300mg/Kg; 
- Modulul de deformaţie liniară Eν2 = 50MPa; 
- Particulele cu diametrul sub ø0,05mm < 5%; 
Pentru realizarea umpluturilor pentru refacerea terasamentului deasupra drenurilor se va 

utiliza un amestec cu piatră spartă în proporţie de 30-70% şi agregate naturale cu următoarele 
proprietăţi: 

- Grad de neuniformitate: Un>15 

- Coeficient de permeabilitate k  1 x 10-5m/s; 
- Conţinut de materii organice < 1%; 
- Diametrul echivalent d85 > 10mm 
- Grad de comapctare 100% 
- Modul de deformaţie dinamică Evd ≥ 60 MPa 
- Modul de deformatie la încovoire Ev1 ≥ 120 Mpa 
- Particulele cu diametrul sub ø0,06mm < 3%; 
Se vor face încercări pentru determinarea granulozităţii conf. STAS 1913/5-85, pentru 

identificarea pământului conf. SR EN ISO 14688-2:2005, determinarea permeabilităţii conf. STAS 
1913/6-76, caracteristicilor fizico-mecanice conf. SR EN 12620+A1:2008, SR EN 13450:2003 ŞI SR 
EN 1097-2:2002. 

 

3.2. Beton 

Betoanele utilizate în lucrare s-au stabilit conform codului de practică NE 012-1:2007 astfel: 
➢ BETON C35/45 - Clasa de expunere XC4+XD3+XF2 BETON GRINZI 
PREFABRICATE 
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➢ BETON C35/45 - Clasa de expunere XC4+XD3+XF2 PLACA SUPRABETONARE, 
BORDURI 
➢ BETON C30/37 - Clasa de expunere XC4+XF2+XA1 RADIER SI ELEVATIE CULEE, 
SAPA PROTECTIE 

➢ BETON C25/30 - Clasa de expunere XC2+XA1 PILOTI FORATI, GRINDA 
REZEMARE, PLACA DE RACORDARE  
➢ BETON C30/37 - Clasa de expunere XC4+XF3 PEREU, TREPTE, FUNDATIE DREN  
➢ BETON C16/20 - Clasa de expunere X0 BETON DE EGALIZARE, UMPLUTURA 
TROTUAR   
Observatie: Pentru clasa de expunere XF3 şi beton clasa C25/30 este obligatorie utilizarea 

aditivului antrenor de aer. Conţinutul de aer antrenat se stabileşte în funcţie de dimensiunea maximă 
a granulei de agregat. 

3.2.1. Apă pentru betoane 

Trebuie să satisfacă condiţiile din SR EN 1008:2003 

3.2.2. Ciment pentru betoane şi mortare 

La execuţia lucrărilor de betoane şi mortare se vor utiliza cimenturi, conform SR EN 197-
1:2011. 

3.2.3. Agregate pentru betoane 

Trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în SR EN 12620+A1:2008. 

3.2.4. Nisip pentru betoane 

Nisipul care se va folosi va trebui să respecte cerinţele din SR 662:2002. 

3.2.5. Aditivi pentru betoane 

Superplastifianţii, acceleratorii-întârzietorii de priză, vor fi folosiţi în concordanţă cu NE 012-
1:2007 şi aprobaţi de către dirigintele de şantier. 

Toţi aditivii propuşi a se folosi la prepararea betoanelor vor fi aprobaţi de către dirigintele de 
şantier numai pe baza încercărilor preliminare efectuate în momentul stabilirii compoziţiei betonului. 

Aprobarea aditivilor folosiţi trebuie să aibă la bază rezultatele probelor, caracteristicile fizico 
- mecanice ale betonului ca produs finit (marca, gradul de rezistenţă la îngheţ - dezgheţ, comportarea 
la agresivitatea mediului, curgerea lentă, etc.) şi vor fi menţionaţi în fişa tehnologică de betonare. 

Fiecare lot de aditivi trebuie să fie însoţit de certificatul de calitate eliberat de producător. 
Depozitarea şi păstrarea aditivilor se va face în ambalajul original şi în încăperi uscate. 

3.3. Armături pentru betoane 

3.3.1. Armături flexibile (armatura moale): 

 Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 10080:2005. 
 Caracteristicile armăturilor flexibile: 

Marca 
oţel 

Diametrul nominal 
(mm) 

Limita de 
curgere 

fyk (N/mm²) 

Rezistenţa la 
rupere 

Ft (N/mm²) 

Denumire 
comercială 

S 255 6÷12 255 
360 OB 37 

S 235 14÷40 235 

S 355 6÷14 355 

510 PC 52 S 345 16÷28 345 

S 335 32÷40 335 

S 420 6÷12 420 

590 PC 60 S 405 14÷28 405 

S 395 32÷40 395 
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S 500 6÷28 500 550 (525) Bst. 500S 

Sudarea armăturilor constructive se poate face doar cu aprobarea proiectantului pentru fiecare caz 
în parte. Pentru menţinerea poziţiei corecte a armăturilor în timpul betonării, acestea se vor lega cu 
sârmă şi se vor monta distanţieri. 

Toate tipurile de oţel (în special oţelul Bst. 500S) vor avea obligatoriu clasa de 
ductilitate C. 

3.4. Armaturi pentru precomprimare: 

Caracteristicile geometrice, chimice şi tehnologice ale armăturilor pretensionate vor 

corespunde prevederilor din: 

 - STAS 6482/2-80 "Sârme de oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat. Sârmă 

netedă"; 

 - STAS 6482/3-80 - "Sârme de oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat. Sârmă 

amprentată". 

 - STAS 6482/4-80 "Sârme de oţel şi produse din sârma pentru beton precomprimat. 

Toroane". 

Folosirea armăturilor de pretensionare din import se va face pe bază de agrement tehnic, 
conform Ghidului privind metodologia de agrementare a armăturilor pentru precomprimări utilizate 
la construcţii civile, industriale şi speciale - GAT 253 (MLPAT). În absenţa unor date privind lungimea 
de transmitere (lt) şi de ancorare (la) acestea se vor determina de un laborator autorizat, cu 
respectarea normelor  româneşti şi cu luarea  în considerare a normelor naţionale din ţara de origine 
a oţelului în cazuri speciale. 

3.5. Plasă sudată 

Plasele sudate se vor utiliza pentru armarea betonului de protecţie a hidroizolaţiei şi în unele 
cazuri pentru armarea pereului din beton.  

Marca 
oţel 

Diametrul nominal 
(mm) 

Limita de 
curgere 

fyk (N/mm²) 

Rezistenţa la 
rupere 

Ft (N/mm²) 

Denumire 
comercială 

S 490 3÷4 490 590 (600) 

STNB S 440 4,5÷7,1 440 540 (550) 

S 390 8÷10 390 490 (500) 

S 500 3÷10 500 550 (525) Bst. 500M 

S 460 6, 8, 10 460 510 SPPB 

Executarea şi utilizarea plaselor sudate se face în conformitate cu reglementările tehnice în 
vigoare.  

Controlul calităţii plaselor sudate la aprovizionare se face conform cu  NE 012-2:2010. 
Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite, fără contact direct cu pământul sau cu 

substanţe care ar putea afecta armătura, pe loturi de aceleaşi tipuri şi notate corespunzător. 
Încărcarea, descărcarea, şi transportul plaselor sudate se vor face cu atenţie, evitându-se 

izbirile şi deformarea lor sau desfacerea sudurii. 
Încercările şi determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calităţii sudării 

nodurilor se vor efectua conform SR 438-3:1998.  
În cazul când plasele sudate sunt acoperite cu rugină se va proceda la înlăturarea acesteia 

prin periere. 
După îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie să depăşească 

abaterile prevăzute în standardele de produs (se va face fişă cu măsurători). 
Înainte de punerea în operă, plasele vor fi debitate la dimensiunile din planurile de execuţie 

şi îndoite conform proiectului. 

3.6. Cofraje pentru betoane 
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Cofrajele sunt structuri provizorii alcătuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate 
în lucrare, dau betonului forma proiectată. Acestea trebuie realizate in conformitate cu prevederile 
din STAS 7721/90: Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton armat şi beton 
precomprimat. Conditii tehnice de calitate". 

Cofrajele şi susţinerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

• Să asigure obţinerea formei, dimensiunilor şi gradului de finisare prevăzute în proiect, 

• Să fie etanşe, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment, 

• Să fie stabile şi rezistente, sub acţiunea încărcărilor care apar în procesul de execuţie, 

• Să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită fără a se degrada elementele de 
beton cofrate, sau componente ale cofrajelor şi susţinerilor, 

• Să permită, la decofrare, o preluare treptată a încărcării de către elementele care se 
decofrează, 

• să aibă feţele ce vin în contact cu betonul curate, fără crăpături sau alte defecte. 
 

Înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite şi reparate. Refolosirea cât şi 
numărul de refolosiri, se vor stabili numai cu acordul Beneficiarului. 

În scopul refolosirii, cofrajele vor fi supuse următoarelor operaţiuni: 
1. curăţarea cu grijă, repararea şi spălarea, înainte şi după refolosire; când spălarea se 

face în amplasament apa va fi drenată în afară (nu este permisă curăţirea cofrajelor 
numai cu jet de aer) 

2. tratarea suprafeţelor, ce vin în contact cu betonul, cu o substanţă ce trebuie să 
uşureze decofrarea, în scopul desprinderii uşoare a cofrajului; în cazul în care se 
folosesc substanţe lubrifiante, uleioase; nu este permis ca acestea să vină în contact 
cu armăturile. 

În vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor se vor efectua verificări etapizate 
astfel: 

• preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile 
de cofraje şi susţineri; 

• în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare 
a elementelor; 

• final, recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în ˝ Registrul de procese 
verbale, pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse˝.  

Folosirea sârmelor pentru fixarea cofrajelor este interzisă. Fixarea cofrajelor se va face cu 
distanţieri demontabili prevăzuţi cu şuruburi de fixare.  

3.7. Mortare speciale cu contracţii reduse 

Acestea sunt mortare de ciment, agegate naturale şi aditivi cu proprietăţi speciale si sunt 
utilizate pentru pozarea placilor aparatelor de reazem, fixarea ancorelelor in elementele de beton 
existente şi pentru lucrări de reparaţii. Pentru a corespunde condiţiilor şi cerinţelor tehnice aceste 
mortare trebuie să aibă următoarele calitaţi. 

a) Mortare pentru reparaţii pe suprafeţele orizontale, verticale şi peste cap: 

• Granulaţie funcţie de grosimea stratului  0-2 mm  

• Modul de elasticitate     30.000 - 32.000 N/mm2 

• Rezistenţă la compresiune la 24h   min. 3,6 N/mm2 

• Rezistenţă la compresiunela 28 zile   min. 28 N/mm2 

• Rezistenţă la tractiunela tracţiune la 28 zile  min 8,2 N/mm2 
b) Mortare pentru subturnare la aparatele de reazem şi umplerea găurilor de fixare a  

ancorelelor 

• Creştere de volum 

• Autocompactant şi autonivelant 
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• Granulaţie      0-5mm 

• Rezistenţa la compresiune la 24h   min 32 N/mm2 

• Rezistenţa la compresiune la 28zile   min 72 N/mm2 

• Rezistenţa la intindere din incovoiere la 24 zile min 6 N/mm2 

• Rezistenţa la intindere din incovoiere la 28zile min 11 N/mm2 

• Aderenţa la 24 ore     min 6.1 N/mm2 

• Aderenţă la 28 zile     min13 N/mm2 

3.8. Produse pentru protecţia suprafeţelor de beton 

Caracteristici generale: 

– Etanşare permanentă a crăpăturilor în mişcare; 
– Hidroizolare totală; 
– Elongaţie şi revenire la forma iniţială excelente la temperaturi scăzute; 
– Aderenţă şi durabilitate pe termen lung; 
– Rezistenţă la transferul de apă redusă; 
– Rezistenţă ridicată la difuzia dioxidului de carbon; 
– Rezistenţă la ultraviolete excelentă; 
– Nu permite acumularea de praf; 
– Ascunde imperfecţiunile substratului; 
– Excelentă stabilitate a culorii şi paletă de culori nelimitată; 
– Excelentă rezistenţă chimică în medii acide; 
– Aplicare uşoară prin pulverizare sau roluire; 

Caracteristici tehnice: 

– Vâscozitate 5200 cP 
– Părţi solide 70,6 % 
– Elongaţie la rupere la +23˚C 300 % 
 la –21˚C 100 % 
– Greutate 1,46 kg/l 
– Rezistenţă la penetrarea apei trece testul ploii şi vântului la 160 km/h 
– Rezistenţă la mediu neafectat de umezire, uscare, gelivitate, ultraviole 

3.9. Sisteme de hidroizolaţie  

Sistemele de hidroizolaţie sunt produse feroviare critice agrementate/omologate tehnic, au 
rolul de a proteja betonul împotriva acţiunii distructive a apei şi se aştern transversal pe strucutura 
de rezistenţă. 

Sistemul este alcătuit din: 
➢ Stratul amorsă; 
➢ Membrana hidroizolantă 
➢ Stratul de protecţie 

3.9.1. Stratul amorsă 

Stratul amorsă este realizat prin aplicarea unui grund pe bază de bitum, cu proprietăţi foarte 
bune de aderenţă la stratul suport de beton.  

Caracteristici:   
➢ Timp de uscare - max. 2ore la temperaturi minime de 12ºC; 
➢ Consum  - max. 0,4l/mp 
➢ Densitate la 20º - 1kg /mc 

3.9.2. Membrană hidroizolantă 

Membrana hidroizolantă asigură etanşarea suprafeţei de beton şi este realizată din bitum 
aditivat  si armata cu poliester. Se aplică într-un singur strat. Grosimea membranei este de min. 4 
mm. Una din feţele membranei este acoperita cu praf de ardezie. 
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Caracteristici: 

• rezistenţa la tracţiune longitudinal min. 1100N/5cm; 
 transversal min. 900N/5cm; 

• alungire la rupere longitudinal min. 55% ± 15; 
 transversal min. 55% ± 15; 

• rezistenta la poansonare ≥ 20kg (L4) 

• aderenta la suport min. 0,53 MPa. 

• flexibilitate la temperaturi scazute (dorn cu diametrul 20mm) - fara fisuri la -20°C; 

3.9.3. Stratul de protecţie a hidroizolaţiei 

Stratul de protecţie trebuie să fie din beton armat cu grosimea min. 3cm şi dimensiunea 
maximă a agregatelor de 8mm. Armarea se va face cu plasă sudată cu ochiuri pătrate, cu latura de 
100mm. şi grosimea barelor de 5 mm. 

3.10. Stratul hidroizolant din vopsele pe bază de bitum 

Toate lucrările de beton în contact cu pământul se vor hidroizola prin aplicarea de vopsele 
pe bază de bitum în trei straturi. 

3.11. Tratare rosturi la elementele din beton 

Rosturile dintre elementele din beton armat vor avea deschiderea de 20mm, vor fi realizate 
din polistiren extrudat, iar acoperirea rostului se va face cu materiale speciale (mastic bituminos 

3.12. Sisteme de drenare a apelor din spatele culeelor 

Pentru realizarea sistemului de drenare sunt necesare următoarele materiale: 

3.12.1. Tuburi riflate PEHD (ţeavă parţial perforată)  

Tuburile riflate PEHD sunt produse feroviare critice agrementate/omologate, cu diametrul de 
150mm se vor executa în spatele culeelor podurilor conform detaliilor din proiect. 

Caracteristici tehnice: 
➢ Densitate 945 ÷ 965kg/m3 
➢ Modul de elasticitate 12000daN/cm2 
➢ Conductivitate termică 0,47kcal 
➢ Coeficient de dilatare termică 130 x 10-6 grd-1 

3.12.2. Geodren  

Foaie de polipropilenă cu secţiune alveolară, îmbrăcată la faţa superioară cu un neţesut din 
polipropilenă cu rol de geotextil filtrant, iar faţa inferioară se lipeşte de membrana hidroizolantă. 

Caracteristici: 
➢ Masă unitară >0,61kg/mp; 
➢ Forţă de rupere la tracţiune (T/L) >880x760N/5cm 
➢ Alungire la rupere (T/L) >45x40% 
➢ Rezistenţă la perforare statică >15daN 
➢ Rezistenţă la compresiune 450kN/mp 
➢ Permeabilitate la apă 0,062m/s 

3.12.3. Umplutură cu material drenant 

Pentru realizarea umpluturilor din corpul drenurilor se va utiliza un amestec cu piatră spartă 
în proporţie de 30-70% şi agregate naturale cu următoarele proprietăţi: 

- Grad de neuniformitate: Un>15 

- Coeficient de permeabilitate k  1 x 10-5m/s; 
- Conţinut de materii organice < 1%; 
- Diametrul echivalent d85 > 10mm 
- Grad de comapctare 100% 
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- Modul de deformaţie dinamică Evd ≥ 60 MPa 
- Modul de deformatie la încovoire Ev1 ≥ 120 Mpa 
- Particulele cu diametrul sub ø0,06mm < 3%; 

3.12.4. Umplutură cu material impermeabil 

Conform STAS 1913/6-76, coeficientul de permeabilitate "k" pentru materialul de umplutură 
trebuie să fie <10-7 (cm/s) pentru a fi practic impermeabil. 

3.13. Anrocamente 

Este indicat să se folosească piatra brută sau spartă, cu muchii vii, care asigură o împănare şi o 
stabilitate superioară celei din bolovani de râu. Aşezarea bucăţilor de piatră se face mecanic şi 
manual, realizându-se o bună împănare a lor şi reducerea la minim a volumului de goluri. 
Piatra potrivită este piatra eruptivă, dar se poate folosi şi cea sedimentară, în măsura în care este 
nealterată sau greu alterabilă, curată, omogenă, fără fisuri, crăpături sau feţe de clivaj, dură şi 
negelivă. 
Piatra brută utilizată trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în SR 667:2000. 
Indiferent de locul de utilizare a protecţiei de anrocamente, va avea în bază un geotextil. 

3.13.1. Saltea de anrocamente 

Salteaua de anrocamente are rolul de a proteja capătul protecţiei cu pereu de beton împotriva 
afuierilor sau degradărilor și totodată de a asigura racordarea lucrărilor la terenul natural din punct 
de vedere hidraulic. Greutatea bucăţilor de piatră trebuie să fie cuprinsă între 50÷100kg/bucată 
pentru a nu fi antrenate de curentul de apă.  

 

3.14. Geotextil 

Geotextilul prevăzut în proiect trebuie să fie agrementat şi omologat tehnic şi să satisfacă 
următoarele cerinţe: 

- tip polimer şi fibră: polimer sintetic unic, fibră calitatea I; 
- tip textil neţesut; 
- mod de consolidare mecanică sau termomecanică; 
- masa pe unitatea de suprafaţă 500g/mp în carcasa de gabioane şi ca protecţie 
 a umpluturilor drenante; 
 1000g/mp sub salteaua de anrocamente 

- forţa de poansonare CBR (străpungere)  1500N; 

- permeabilitatea normală pe plan, la sarcina suplimentară de 20kPa:  1 x 10-3m/s; 
- Ø90 – dimensiunea porilor geotextilului ce reţin 90% din cantitatea de granule reţinute 

pe geotextil – în corelaţie cu granulometria pământului de drenat; 
Sulurile de geotextile trebuie să fie prevăzute cu etichete pe care se va specifica: 

− producătorul;  

− denumirea comercială a geotextilului; 

− condiţii de depozitare; 

− numărul lotului de fabricaţie; 

− depozitarea. 
Controlul de calitate cuprinde stabilirea elementelor privind identificarea produsului şi 

efectuarea probelor de laborator pentru certificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale acestuia.  
 
 

3.15. Palplanşe 

În cazul în care se vor utiliza palplanşe metalice, acestea trebuie să corespundă cerinţelor 
de rezistenţă pentru sprijiniri provizorii și să respecte condiţiile de calitate conform SR EN 10248-
1:1996. 
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Palplanşele utilizate trebuie să fie nedeformate, fără defecte precum găuri sau zone ruginite 
cu grosime redusă mai mult de 0,2mm.  

 

4. MAŞINI ŞI UTILAJE 

 Maşinile şi utilajele necesare la execuţia lucrărilor de realizare a prezentului obiect, se 
procură de către executant (contractor) cu îndeplinirea următoarelor condiţii : 

– Să fie omologate/agrementate pentru lucrările pe care le execută. 
– Să asigure permanent gabaritele căii prevăzute în instrucţii. 
– Să nu afecteze mediul înconjurător. 
– Să execute lucrări la calitatea şi în toleranţele prescrise de prezentul Caiet de sarcini. 
– Să aibă o productivitate care să se încadreze în graficele de lucrări contractate. 
– Să asigure fără deteriorări manipularea, încărcarea, descărcarea, transportul şi 

depozitarea materialelor. 
Utilajele şi instalaţiile vor putea începe lucrul dacă au fost recepţionate, pentru a avea 

garanţia că funcţionarea corespunde cu prevederile din cartea maşinii. 

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA DE EXECUŢIE 

5.1. Tehnologia de execuţie 

Tehnologia de execuţie a podului a avut în vedere următoarele cerinţe: 
➢ posibilitatea realizarii unor platforme tehnologice în apropierea lucrărilor şi drumuri 

tehnologice cu conexiune la reţeaua existentă de drumuri; 
➢ executarea unor incinte din dulapi metalici/lemn, sprijinite cu cadre metalice la adăpostul 

cărora să fie executate fundaţiile; 
➢ realizarea unui eșafodaj pentru execuţia dalei; 
Pentru finalizarea în bune condiţii a lucrărilor la pod este absolut necesar ca acestea să se 

coreleze cu lucrările de realizare a drumului. 
Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate şi succesiunea operaţiilor sunt în funcţie de 

experienţa, dotarea şi personalul constructorului. 
Cerinţa care se impune este de a se respecta condiţiile de funcţionalitate şi calitate cerute 

prin proiectul tehnic şi caietul de sarcini, iar lucrările să se încheie într-un timp optim.  

5.2. Dimensiuni, forme, aspect 

5.2.1. Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor se execută: pichetarea amprizei de lucru, curăţirea de iarbă, frunze, 
crengi, diferite deşeuri şi gunoaie, decaparea pământului vegetal şi depozitarea acestuia, 
îndepărtarea sau spargerea bolovanilor mari, demolări și îndepărtarea materialelor rezultate, 
dezafectări de eventuale substanțe chimice. Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni şi îndepărtarea 
stratului vegetal se prevede, de regulă, pe o adâncime de 20 - 30 cm. Pământul vegetal extras se 
depozitează în afara limitei amprizei şi se foloseşte ulterior la protecţia taluzurilor de rambleu şi de 
debleu sau pentru punerea în valoare a unor terenuri neproductive. 
Contractantul nu va trece la execuţia lucrărilor înainte ca dirigintele de şantier să constate şi să 
accepte execuţia lucrărilor pregătitoare. Această acceptare se consemnează în registrul de şantier 
în mod obligatoriu. 

5.2.2. Lucrări de trasare 

Trasarea pe teren a lucrării constă în determinarea, materializarea şi reperarea elementelor 
caracteristice care definesc amplasamentul şi axele lucrării. 

Lucrarea va fi începută numai după efectuarea operaţiei de predare - primire a 
amplasamentului, consemnată într-un proces verbal încheiat între delegaţii beneficiarului, 
proiectantului şi executantului. 
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Trasarea lucrărilor se va efectua respectându-se prevederile STAS-ului 9824/4-83 
"Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă". Pentru trasare se va lua ca bază 
reperajul general şi reperajul de specialitate a lucrărilor de drum. Reperajul de specialitate la pod se 
va constitui din axa proiectata a drumului, axele longitudinale şi transversale ale podului, precum şi 
axele de rezemare  a suprastructurii.  

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât 
şi pentru fiecare obiect în parte, determinându-se dacă se încadrează în abaterile prevăzute în STAS 
9824/0-74, STAS 9824/4-83 şi C56-2002. 

5.2.3. Lucrări de demolare 

Se vor lua toate măsurile, pentru a nu periclita siguranţa circulaţiei şi a personalului pe perioada 
lucrărilor de demolare. Sistemul de demolare se va alege în funcţie de impactul pe care îl are asupra 
siguranţei circulaţiei rutiere şi a lucrărilor din zonă. Deşeurile rezultate din demolare se vor îndepărta 
pentru a nu împiedica scurgerea apelor şi se vor transporta în depozite create in acest scop.  

 

5.2.4. Lucrări de săpături 

 La realizarea săpăturilor executantul va trebui: 
- să verifice corespondenţa dintre natura straturilor întâlnite şi datele din proiect; 
- să asigure în permanenţă stabilitatea taluzurilor prin lucrări de sprijiniri; 
- să asigure securitatea lucrătorilor şi a lucrărilor definitive; 
- să ţină seama de datele impuse de lucrarea definitivă; 
- să respecte succesiunea fazelor de execuţie; 
- să respecte toate indicaţiile din planşele existente în proiect; şi să anunţe proiectantul  în 
cazul în care sunt diferente intre datele si dimensiunile avute in vedere la intocmirea 
proiectului si cele constatate pe teren. 

5.2.5. Lucrări de sprijiniri 

Execuţia lucrarilor de infrastructuri se face la adăpostul unor sprijiniri sau incinte realizate cu 
dulapi metalici/lemn orizontali. Acestea se consolidează cu cadre metalice sau rigle şi spraituri ce 
se montează pe masura ce avansează săpătura. 

Ordinea operaţiunilor pentru realizarea incintelor este următoarea: 
- decaparea terasamentului; 
- amenajarea platformei; 
- verificarea abaterilor realizate după baterea dulapilor, a căror valori trebuie să se 

încadreze în toleranţe. 

5.2.6. Lucrări de umpluturi 

La realizarea umpluturilor se va respecta EN ISO 14688-2 şi executantul va trebui: 
- să asigure refacerea stratului vegetal; 
- să respecte formele geometrice şi poziţia elementelor lucrărilor, inclusiv racordările cu 

terasamentele; 
- să respecte tehnologia de compactare, inclusiv grosimea straturilor (pământul se va 

aşeza în straturi de 15-20cm grosime şi se va compacta, până la atingerea unui grad de 
compactare conform STAS 7582-91;  

- să asigure umiditatea optimă de compactare; 
- să respecte condiţiile impuse de normativul C16/84 cu privire la realizarea lucrărilor pe 

timp friguros; 
- să asigure realizarea pantelor longitudinale şi transversale, pentru buna colectare şi 

evacuare a apelor; 
Caracteristicile terenului de fundare şi ale pământului de umplutură se vor verifica şi se vor 

menţiona în procese-verbale încheiate pe parcursul execuţiei, la care se vor anexa rezultatele 
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determinărilor de laborator şi măsurile indicate de proiectant în cazul unor neconcordanţe faţă de 
situaţia prevăzută la proiectare. Rezultatele tuturor verificărilor se vor înregistra în procese verbale 
de lucrări ascunse. Se vor respecta abaterile admisibile conform normativului C 56-2002 si C 56-
1985. 

5.2.7. Lucrări provizorii 

Lucrările provizorii sunt astfel proiectate şi se vor executa astfel încât să garanteze că 
lucrările definitive nu vor suferi în nici un fel ca urmare a deformaţiilor lucrărilor provizorii ca 
rezistenţă sau aspect, iar dimensiunile lucrărilor definitive se vor încadra în toleranţele maxime 
admise.  

5.2.8. Lucrări de betoane 

La executarea elementelor sau structurilor din beton si beton armat se aplică prevederile 
prescripţiei tehnice NE 012-1:2007 “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat”. 

Toate echipamentele utilizate pentru prepararea, transportul şi punerea in operă a betonului, 
inclusiv a celor pentru prepararea agregatelor, trebuie să fie atestate de CNAMEC – MLPTL. 

Betoanele prescrise vor fi realizate în staţii autorizate. Staţia şi utilizatorul au obligaţia de a 
livra, respectiv de a comanda, beton numai pe baza unor comenzi în care se vor înscrie calitatea 
betonului  prevazuta in proiect conform NE 012-1:2007, programul şi ritmul de livrare, precum şi 
partea de structură la care se va folosi. Livrarea betonului trebuie însoţită de un bon de livrare-
transport beton. Compoziţia betonului se stabileşte şi / sau verifică de un laborator autorizat. 

5.2.8.1. Transportul betoanelor 

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, 
pierderea componenţilor sau contaminarea betonului; Condiţiile care trebuie îndeplinite la 
transportul betonului sunt stipulate în NE 012-2010. 

Betonul trebuie să fie pus în lucrare în maximum 15 minute  de la aducerea lui la locul de 
turnare; se admite un interval de maximum 30 minute numai în cazurile în care durata transportului 
este mai mică de 30 minute. 

5.2.8.2. Pregătirea turnării betonului 

Înainte de începerea betonării, constructorul şi reprezentantul beneficiarului vor analiza 
rezultatele obţinute la încercările preliminare ale betoanelor, consemnându-se prevederile caietului 
de sarcini în legătură cu materialele folosite, clasa betonului, clasa de expunere, tasarea, gelivitatea 
şi gradul de impermeabilitate; 

Suprafeţele de beton turnate anterior şi întărite, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, 
vor fi curăţate de pojghiţa de lapte de ciment (sau de impurităţi); suprafeţele nu trebuie să prezinte 
zone necompactate sau segregate şi trebuie să aibă rugozitatea necesară asigurării unei bune 
legături între cele două betoane. Se va avea în vedere cerinţele codului de practică NE 012-1:2007, 
pct. 13. 

Pentru asigurarea unei prize foarte bune între betoanele de vârstă diferită, înaintea turnării 
betonului proaspăt se va avea în vedere buciardarea, curăţarea suprafeţei de beton existentă şi 
stropirea cu apă până la saturare.   

Se vor asigura condiţii necesare recoltării probelor la locul de punere în operă şi efectuării 
determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt la descărcarea din mijlocul de transport; 

În baza verificărilor indicate de NE 012-2010 se va consemna aprobarea începerii betonării 
de către: responsabilul tehnic cu execuţia şi reprezentantul beneficiarului (în cazul fazelor 
determinante, în funcţie de programul de control, la verificări participă şi proiectantul şi 
reprezentantul ISC); 

Dacă betonarea nu a început în max. 7 zile de la data aprobării, se face o nouă verificare şi 
se încheie un nou proces verbal de aprobare. 

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

17 

 

 La cofrarea betonului se vor folosi panouri demontabile cu suficientă rigiditate pentru a nu se 
deforma. Înainte de utilizarea lor, se va verifica starea lor şi se vor executa reparaţiile necesare 
înainte de montare. 
 Pentru menţinerea formei cofrajului panourile vor fi solidarizate cu rigle verticale şi orizontale 
prevăzute cu tiranţi. Abaterile şi toleranţele admise la execuţia cofrajelor faţă de proiect sunt date în 
anexe. 

5.2.8.3. Armarea betonului 

Grosimea stratului de acoperire în beton a armăturilor, abaterile limită la fasonarea şi 
montarea armăturilor vor fi în concordanţă cu prevederile din SR EN 1992-1:2004. 

Abaterile limită la fasonarea şi montarea armăturilor sunt indicate în NE 012-1999,  anexa 
II.2. 

În cazul în care nu se dispune de sortimentul şi diametrele prevăzute în proiect se va proceda 
la înlocuirea acestora cu avizul proiectantului respectând normele tehnice în vigoare. Înlocuirea se 
va înscrie în planşele de execuţie care se depun la Cartea Construcţiei. 

Pentru ca menţinerea poziţiilor să fie asigurată pe tot timpul betonării, armăturile se vor lega 
cu sârmă în 50% din intersecţii. Se vor utiliza distanţieri cel puţin 4 buc/mp. 

5.2.8.4. Betonarea 

Betonarea se execută sub conducerea nemijlocită a responsabilului tehnic al lucrării, care 
va fi prezent permanent la locul de punere în operă a betonului şi va supraveghea respectarea strictă 
a prevederilor codului NE 012-2010. 
 Betonul va fi pus în operă la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. 
Nu se admite depăşirea duratei maxime de transport şi modificarea consistenţei betonului.  

Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie de 50-300C. 
 Temperatura sub care nu se betonează este de +50C. În cazul în care se va lucra pe timp 
friguros se va respecta normativul C16-84. 

5.1.2 Compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin vibrare.  
Betonul se va turna în straturi de maxim 20cm, astfel încât să se realizeze un beton cu 

compactare uniformă. 
 În măsura în care este posibil, la execuţia betonării, se vor evita rosturile de lucru, 
organizându-se execuţia astfel încât betonarea să se facă fără întrerupere. Când rosturile de lucru 
nu pot fi evitate, poziţia şi tratarea lor se va stabili conform codului NE 012-2010. Rosturile de lucru 
prelucrate, imediat înainte de reluarea betonării, vor fi recepţionate de constructor si beneficiar, 
încheindu-se un proces verbal. 

La întreruperea betonării, din cauza temperaturii scăzute, rostul se protejează pentru a evita 
îngheţarea betonului, iar dacă întreruperea se face din cauza unei ploi torenţiale, protecţia trebuie 
sa fie impermeabilă pentru a evita spălarea cimentului. 

Pe betonul proaspăt este interzisă circulaţia lucrătorilor în primele 24 ore. 
 
 

5.2.8.5. Decofrarea 

Elementele pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezistenţă suficientă pentru a 
putea prelua integral sau, după caz, parţial sarcinile pentru care au fost proiectate, respectându-se 
prevederile codului NE 012-2010 

Valorile rezistenţei la care se poate face decofrarea se determină conform prevederilor din 
NE 012-2010. 

Decofrarea elementelor de beton se va face cu grijă pentru a elimina orice posibilitate de 
ştirbire a muchiilor sau de deteriorare a feţelor. 

5.2.8.6. Tratarea betonului după turnare 
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Tratarea şi protejarea betonului trebuie să înceapă cât mai curând posibil după compactare, 
respectându-se întocmai cerinţele codului NE 012-2010. Acoperirea cu materiale de protecţie se va 
realiza de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul să nu adere la 
suprafaţa acoperită. 

Pentru a asigura condiţii favorabile de întărire şi a se reduce deformaţiile din contracţie se 
va asigura menţinerea umidităţii betonului protejând suprafeţele libere prin:  

• acoperire cu materiale de protecţie, 

• stropire periodica cu apă, 

• aplicarea de pelicule de protecţie. 
Protecţia va fi îndepărtată după minim 7 zile numai dacă între temperatura suprafeţei 

betonului şi cea a mediului nu este o diferenţă mai mare de 120C. 
Durata tratării betonului se va stabili de executant, în funcţie de elementul betonat, 

temperatura betonului, condiţiile atmosferice în timpul turnării şi după turnare şi gradul de expunere 
al elementului, conform cerinţelor  din NE 012-2010.  

Protecţia betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat de nisip, rogojini etc.). 
Materialele de protecţie vor fi menţinute în permanenţă în stare umedă.  

În cazul în care temperatura mediului este mai mica decât +5°C nu se va proceda la stropirea 
cu apa, ci se vor aplica materiale sau pelicule de protecţie. 

Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, 
atât timp cât prin căderea precipitaţiilor există pericolul antrenării pastei de ciment. 

Controlul temperaturilor se va face cu termometre, care vor fi asigurate în număr suficient, 
atât la fabrica de  beton cât si la punctul de lucru. 

5.2.8.7. Remedierea defectelor constatate la elemente de beton 

Remedierea defectelor se va face conform normativului “Instrucţiuni tehnice privind 
procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat ” C149-87. 
 Clasificarea defectelor, caracteristicile acestora, materialele folosite şi mijloacele necesare 
pentru executarea remedierilor sunt precizate în C149-87, cap. 2 şi Anexa 1. 

Beneficiarul lucrării are obligaţia ca, imediat ce constată apariţia unor defecte, să solicite 
analizarea cazului de către proiectantul lucrării sau efectuarea unei expertize tehnice de către un 
specialist autorizat. 

După terminarea lucrărilor de remediere, elementele de beton respective se dau în 
exploatare cu respectarea prevederilor din  C 56-2002, C 56-1985  şi C149-87. 

5.2.9. Lucrări de fundaţii pe piloţi foraţi de diametru mare 

Acest mod de realizare a fundaţiilor este determinat de existenţa terenului bun de fundare la 
adâncime mare. În această situaţie, procedeul utilizat este de a transmite solicitările structurii la 
stratul de bază, utilizând fundaţii pe piloţi de diametru mare. 

Aici este prezentată tehnologia cea mai folosită şi anume: realizarea unui număr de piloţi de 
diametru mare, din beton armat, corespunzător încărcărilor. Fiecare element de infrastructură este 
fundat pe piloţi de diametru mare solidarizaţi la partea superioară de un radier, de asemenea din 
beton armat. 

Tipul, numărul, dimensiunile şi poziţia acestor piloţi de diametru mare trebuie să corespundă 
detaliilor din proiect. 

5.2.9.1. Realizarea piloţilor foraţi de diametru mare. 

În zona corespunzătoare fiecărei infrastructuri se va amenaja, prin cilindrare, câte o 
platformă cu pante laterale pentru scurgerea apelor, peste care se va aşeza un strat de minimum 
30cm grosime de refuz de ciur, nivelat orizontal. 

Pe platformele de lucru se va trasa şi repera axul longitudinal şi axul transversal al 
infrastructurii, precum şi axele fiecărei coloane. 
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Abaterile faţă de proiect a poziţiei în plan a coloanelor nu va depăşi 10cm. Abaterile limită la 
cote, faţă de cele prevăzute în proiect, trebuie să se încadreze în valorile prevăzute în NP 123/2010, 
astfel : 

- la dimensiuni: - pentru diametrul piloţilor de diametru mare = - 2 cm; 
 - pentru diametrul bazei lărgite a piloţilor de diametru mare = +15 şi -5 cm; 

- la cote, faţă de proiect: 
 - pentru cota bazei piloţilor de diametru mare = ± 20 cm; 
 - pentru cota capului piloţilor de diametru mare = ± 5 cm. 

5.2.9.2. Forarea 

În general instalaţiile pot realiza forajul până la 45m adâncime, asigurând susţinerea pereţilor 
săpăturii cu ajutorul unor tuburi ce se introduc, pe măsura forării, vertical sau înclinat la 120, prin 
apăsare şi luvoaiere. 

În timpul forării, cuţitul tubajului se menţine în permanenţă cu 1/2 din diametrul său sub 
nivelul săpăturii, pentru a împiedica antrenarea pământului şi formarea de goluri în terenul din jurul 
piloţilor de diametru mare. 

Dacă se întâlnesc straturi de nisipuri fine, cuţitul tubulaturii se va menţine cu cca. 2 diametre 
sub nivelul săpăturii. 

Nivelul apei în interiorul tubului trebuie menţinut, în permanenţă, cu cel puţin 1m peste nivelul 
hidrostatic natural, 

Forarea ultimilor 50100cm se execută cu atenţie, tubul metalic fiind introdus exact la baza 
piloţilor de diametru mare, cu mişcări lente. 

5.2.9.3. Montarea armăturilor 

Carcasele de armătură se vor realiza conform proiectului, din tronsoane înnădite din oţel 
beton PC 52. În componenţa carcaselor intră armăturile longitudinale, fretele, inelele de rigidizare şi 
distanţierii, montaţi ca în planurile de detaliu. 

Carcasa se introduce în gaura forată, tronson cu tronson, astfel încât să fie permanent 
suspendată la partea superioară a găurii. 

Se interzice lăsarea carcaselor pe fundul săpăturii. După introducerea întregii carcase în 
poziţia definitivă, trebuie să se împiedice ridicarea sau dezaxarea ei în timpul betonării. 

5.2.9.4. Betonarea 

Tubulatura metalică de betonare este recuperabilă, are tronsoane de 3,00 - 6,00m lungime, 
îmbinate cu flanşe şi se verifică la o presiune de 3 atm., asigurându-se etanşarea lor. 

După introducerea betonului în benă şi în pâlnia de betonare, se taie cablul cu care dopul, 
aflat la capătul inferior al tubulaturii, este suspendat de partea superioară a pâlniei. 

După turnarea a 2-3 bene de beton se începe operaţia de ridicare a tubulaturii, concomitent 
cu betonarea.  

Se va asigura calitatea şi omogenitatea betonului, precum şi continuitatea betonării pe toată 
înălţimea pilotului, asigurându-se un debit de 10m3/oră şi urmărind ca partea inferioară a tubulaturii 
să rămână înglobată pe cel puţin 2,00m în betonul proaspăt, iar tubul metalic să fie permanent plin 
cu beton. 

Pe măsura betonării, tuburile metalice sunt scoase şi spălate bine, pentru a se asigura 
refolosirea lor în bune condiţii. 

Fiecare pilot de diametru mare se va betona pe o înălţime suplimentară de 1,00m. 
După betonare, se îndepărtează betonul necorespunzător, completându-se, dacă este 

nevoie, astfel încât să se asigure înălţimea de încastrare în radier prevăzută în proiect. 

5.2.9.5. Injectarea 

Injectarea la bază a coloanelor se efectuează prin ţevile fixate de armătură, prin care se 
introduce lapte de ciment cu următoarea compoziţie : 

- ciment: 56,3 % din greutatea întregii cantităţi; 
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- silicat de sodiu:1,5 % din greutatea întregii cantităţi; 
- apă: 42,2 % din greutatea întregii cantităţi. 
Reţeta se referă la injecţii în terenuri de fundare constituite din nisipuri mici şi mijlocii sau 

nisipuri cu pietriş. Pentru alte tipuri de teren reţeta se va stabili prin încercări. 
Soluţia se prepară prin malaxare până la omogenizarea amestecului. Silicatul de sodiu lichid 

se adaugă în timpul malaxării, cu 2 minute înainte de încheierea procesului de malaxare. 
Injectarea soluţiei se face în 2 trepte şi fără întreruperi în cadrul fiecărei trepte, astfel: 
- în prima treaptă se injectează 100 ÷ 200l soluţie, reglându-se presiunea progresiv, 

până se obţine un debit constant (se notează valoarea presiunii la manometrul de control montat pe 
ţeava coloanei), după o pauză de 1 ÷ 1,5h se reia injectarea; 

- în treapta a doua se procedează în acelaşi mod, însă fără a depăşi dublul presiunii 
înregistrate în prima etapă; 

- injectarea se consideră încheiată atunci când pentru debitul minimal al pompei se 
constată o creştere a presiunii la manometrul de control până la limita de 10atm. 

Laboratorul de şantier va urmări în permanenţă respectarea strictă a reţetei, luând şi probe 
direct din recipientul cu materialul de injecţie, 

Pe toată durata injecţiei, se vor face citiri la interval de 3 minute, iar rezultatele vor fi trecute 
în fişa pilotului, care va fi prezentată la recepţie. 

5.2.9.6. Controlul betonării piloţilor foraţi de diametru mare 

Aceasta se va efectua pentru a asigura calităţile fizice şi mecanice ale betonului proaspăt şi 
întărit, pentru a asigura o consistenţă corespunzătoare a betonului, pentru a se evita înfundarea 
tuburilor şi întreruperea turnării. 

Se va întocmi o fişă de forare - betonare pentru fiecare pilot în parte, în care se vor menţiona: 
- debitul de betonare; 
- adâncimea de înglobare în beton a tuburilor; 
- calitatea betonului proaspăt şi întărit. 
Fişa se va prezenta la recepţia lucrării. 
Verificarea consistenţei betonului, prin măsurarea tasării conului, se va face şi pe şantier la 

fiecare transport. 
De asemenea, se vor confecţiona câte 3 cuburi din betonul turnat pentru verificarea 

rezistenţei la compresiune. 
Nerealizarea rezistenţei sau a gradului de impermeabilitate prescrise vor fi sesizate 

beneficiarului şi proiectantului în maximum 48 de ore, pentru a se analiza şi elimina cauzele. 
Conform Normativului C200-81, piloţii de diametru mare vor fi echipaţi cu tuburi de carotaj 

sonic, amplasate în conformitate cu prevederile din NP 123/2010, câte 3 tuburi la doi din piloţii 
fiecărei fundaţii. 

Se vor întocmi procese-verbale de recepţie pentru curăţarea terenului de la baza piloţilor de 
diametru mare înainte de betonare şi pentru îndepărtarea betonului degradat de la partea superioară 
a piloţilor de diametru mare. 

Prin proiect, se va stabili necesitatea şi poziţia unor piloţi de probă pe care se vor efectua 
încercări la sarcini verticale. 

5.2.9.7. Executarea radierelor din beton armat. 

Săpăturile se execută, de regulă, în incintă de palplanşe, cu epuizmente dacă este necesar, 
în două etape: 

- mecanizat, până la nivelul superior al piloţilor de diametru mare; 
- manual, pe înălţimea piloţilor de diametru mare, până la cota la care se toarnă betonul de 

egalizare. 
Săparea pe ultimii 20cm se execută când sunt realizate toate condiţiile de a se trece imediat 

la turnarea betonului de egalizare. 
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Turnarea acestuia se va executa numai după ce constructorul, beneficiarul şi proiectantul au 
constatat buna calitate a piloţilor de diametru mare şi au încheiat procesul-verbal de recepţie. 

După turnarea betonului de egalizare, piloţii de diametru mare se sparg la partea superioară, 
se îndepărtează betonul demolat şi se evazează armătura, conform detaliilor din proiect. 

La cofrarea radierelor, se vor folosi panouri demontabile cu suficientă rigiditate pentru a nu 
se deforma. 

Armăturile radierului se montează pe betonul de egalizare, conform detaliilor din proiect, 
respectându-se cu stricteţe acoperirea cu beton şi distanţele dintre armături. 

Pentru ca menţinerea poziţiilor să fie asigurată pe tot timpul betonării, armăturile se vor lega 
cu sârmă pe 50% din intersecţii şi se vor utiliza distanţieri cel puţin 4buc./m2. 

Turnarea betonului .in radiere se va face continuu iar prin reţeta stabilita pentru realizarea 
betonului trebuie să aibă în vedere livrarea unui beton cu degajarea căldurii de hidratare limitată. 

5.2.9.8. Piloţi de probă 

În conformitate cu NP 123/2010, capacitatea portantă a piloţilor se stabileşte pe baza 
rezultatelor încercărilor asupra unor piloţi de probă, executaţi în amplasament, cu aceeaşi tehnologie 
şi aceleaşi utilaje avute în vedere în proiectul de execuţie al fundaţiei pe piloţi. 

Proiectul de execuţie se definitivează numai după obţinerea rezultatelor încercărilor pe piloţii 
de probă. 

Încercarea piloţilor de probă se va efectua cu prese care reazemă pe un dispozitiv metalic, 
fixat pe capătul piloţilor adiacenţi şi dacă va fi necesar, cu lest. 

Încercările se efectuează în timpul execuţiei piloţilor definitivi, iar celelalte elemente ale 
infrastructurii se vor executa numai după finalizarea încercărilor şi interpretarea rezultatelor. 

În conformitate cu NP 123/2010, asupra piloţilor executaţi monolit se vor executa următoarele 
încercări statice; 

- la compresiune cu forţe verticale; 
- cu forte orizontale. 
Numărul piloţilor încercaţi se va stabili în funcţie de cerinţele din NP 123/2010. 
Încercările piloţilor de probă vor respecta prevederile din Normativul NP045-2000. Încercările 

se vor efectua după atingerea rezistenţei prescrise a betonului. 
Încercarea statică la compresiune cu forte verticale se va efectua conform Normativul 

NP045-2000 şi urmăreşte stabilirea deplasării verticale (tasării) a pilotului sub acţiunea unor forţe 
verticale (încărcări) care cresc progresiv, în trepte, dar care se menţin constante pe durata aplicării 
fiecărei trepte. 

Încercarea trebuie efectuată fără întreruperi. În mod excepţional se admite întreruperea 
observaţiilor pe timpul nopţii, cu condiţia menţinerii constante a încărcării pe pilot în acest interval. 

Încercarea cu forţe orizontale urmăreşte stabilirea deplasării şi rotirii capetelor piloţilor faţă 
de poziţia iniţială verticală, sub acţiunea unor forţe orizontale care cresc progresiv. Încercarea se va 
efectua conform Normativul NP 045 – 2000. 

Încercările statice pentru controlul execuţiei şi capacităţii portante a piloţilor definitivi se vor 
executa conform prescripţiilor din Normativul NP 045 - 2000, cu observaţia că forţa maximă de 
încărcare nu va depăşi: 

- o valoare de calcul a efortului luat în considerare în proiect sau o valoare cu 50% mai 
mare decât valoarea din proiect a efortului normat al pilotului în cazul încărcărilor verticale; 

- o valoare cu 25% mai mare decât valoarea din proiect a efortului normat al pilotului în 
cazul încărcărilor orizontale. 

Rezultatele încercării se vor menţiona într-un referat şi vor avea nivelul N2 conf. NP 045 – 
2000. 

5.2.9.9. Lucrări de demolare ale capetelor de coloane 

Pentru lucrarile realizate elementele demolate sunt capetele superioare ale coloanelor care 
sufera contaminare cu impuritati in timpul executiei. Se vor lua toate măsurile, pentru a nu periclita 
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siguranţa a personalului pe perioada lucrărilor de demolare. Sistemul de demolare se va alege în 
funcţie de impactul pe care îl are asupra sigurantei circulatiei  şi a lucrărilor din zonă. 

5.2.10. Lucrări de hidroizolaţii 

La lucrările de hidroizolaţie se va respecta normativul C112-80. Hidroizolaţiile la 
suprastructura podurilor sunt alcătuite din membrane bituminoase aplicate la cald, conform STAS 
5088-75. 

Calitatea materialelor folosite la suprastructurile de poduri se garantează prin certificatele de 
calitate emise de unitatea producătoare. Executantul lucrărilor de hidroizolaţii verifică materialele pe 
baza acestor certificate, efectuând şi încercări în caz de dubiu. 
 Operaţiunile de execuţie a hidroizolaţiei sunt următoarele: 

- Pregătirea tehnico-materială: aprovizionarea cu materialele necesare, depozitarea şi 
verificarea echipamentelor de lucru; 

- Curăţarea şi pregătirea stratului suport, care trebuie să fie perfect uscat şi fără impurităţi; 
- Aplicarea amorsei se va face la minim 20 zile de la betonare şi într-o atmosferă cu 

umiditate max. 70%. Nu se va lucra pe ploaie sau ninsoare. 
- Aplicarea membranei sau a straturilor hidroizolante prin petrecere min 10 cm; 
- Execuţia stratului de protecţie a hidroizolaţiei. 
Pentru etanşarea rosturilor se folosesc masticuri , rezistente şi stabile la variaţii de 

temperatură  cuprinse între -30C şi +80C, rezistente în mediu agresiv la contactul cu produsele 
organice, uleiuri şi produse petroliere şi cu durabilitate peste 10 ani. 

Materialele auxiliare vor fi specifice sistemului de hidroizolare agrementat şi compatibile cu 
acesta. Utilajele, sculele şi echipamentele de lucru sunt proprii sistemului de hidroţizolaţie 
agrementat, în conformitate cu specificaţiile tehnice. 

Hidroizolaţia se face cu o formaţie de lucru atestată pentru executarea lucrărilor specifice 
acestui domeniu. 

5.2.11. Elemente prefabricate din beton armat  

 Executarea şi recepţia elementelor prefabricate din beton armat se face conform NE 
013:2002 şi C56-2002. Fiecare element prefabricat va fi marcat pentru a putea fi identificat 
înscriindu-se pe el locul de fabricaţie, comanda, dimensiuni, domeniul de utilizare. Toate elementele 
prefabricate vor fi impermeabilizate cu amorsă de bitum aplicată la rece şi două straturi de bitum 
aplicate la cald. 
 Elementele prefabricate sunt produse critice agrementate/omologate tehnic şi vor fi însoţite 
de certificate de calitate care să ateste calitatea materialelor utilizate. 

5.2.12. Elemente prefabricate din beton precomprimat  

Acest capitol se referă la lucrările sau părţile de lucrări executate din beton precomprimat cu 
armaturi preîntinse în structuri cu grinzi monobloc. 

Executarea şi recepţia elementelor prefabricate din beton armat se face conform NE 
013:2002 – Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton armat si beton 
precomprimat şi C56-2002. 

 

5.2.12.1. Cofraje 

Cofrajele, tiparele şi susţinerile lor, utilizate la lucrările din beton precomprimat, se vor 
executa numai pe baza unor desene de execuţie, întocmite în unităţi de proiectare în conformitate 
cu prevederile din STAS 7721/90: Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton 
armat şi beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate". 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cofrajele pentru elemente din beton 
precomprimat sunt: 

• să permită montarea şi demontarea dispozitivelor de deflectare a armăturilor preîntinse; 
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• să permită fixarea sigură şi în conformitate cu proiectul a pieselor înglobate din zonele 
de capăt a grinzilor (plăci de repartiţie), iar piesele de asamblare temporară care 
traversează betonul să poată fi eliminate fără dificultate. 

• să permită o compactare corespunzătoare în zonele de ancorare a armăturilor 
pretensionate; 

• să asigure posibilitatea de deplasare şi poziţiile de lucru corespunzătoare a muncitorilor 
care execută turnarea şi compactarea betonului, evitându-se circulaţia pe armăturile 
pretensionate; 

• să fie prevăzute, după caz, cu urechi de manipulare. 

• cofrajele metalice să nu prezinte defecte de laminare, pete de rugină pe feţele ce vin în 
contact cu betonul. 

• să fie prevăzute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, când 
aceasta este înscrisă în proiect. 

5.2.12.2. Armaturi 

Caracteristici generale 
Armătura nepretensionată pentru elementele din beton precomprimat va respecta 

caracteristicile stabilite prin ST009-2011 "Oţel laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice generale de 
calitate: şi STAS 438/2-91 "Sârmă rotundă trefilată". 
 Domeniul de utilizare, dispoziţiile constructive şi modul de executare al acestor armături vor 
corespunde indicaţiilor din Capitolul “Armături” al prezentului Caiet de sarcini şi Codul de practică şi 
NE 013/02. 
 Înlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru, dar cu aceeaşi secţiune totală, se 
va face numai cu acordul proiectantului. 
 Folosirea armăturilor de pretensionare din import se va face pe bază de agrement tehnic, 
conform Ghidului privind metodologia de agrementare a armăturilor pentru precomprimări utilizate 
la construcţii civile, industriale şi speciale - GAT 253 (MLPAT). În absenţa unor date privind lungimea 
de transmitere (lt) şi de ancorare (la) acestea se vor determina de un laborator autorizat, cu 
respectarea normelor  româneşti şi cu luarea  în considerare a normelor naţionale din ţara de origine 
a oţelului în cazuri speciale. 

Armătura ce intră în alcătuirea cablelor de precomprimare va fi alcătuită din sârme pentru    
beton şi beton precomprimat calitatea I, având caracteristicile conform STAS 6482/1-73 şi STAS 
6482/2,3,4-80. 
 Suprafaţa sârmei trebuie să fie fără fisuri, aşchii, adâncituri şi fără pete de rugină. 
 Sârma se livrează în colaci bine depănaţi. 
 Fiecare colac trebuie să fie legat în patru locuri cu sârmă moale, bine strânsă. Capetele 
colacilor se îndoiesc spre interior, pentru identificarea lor. 
 Colacul trebuie să conţină un singur fir continuu, sudurile sau lipiturile nefiind admise. 
 Fiecare colac trebuie să poarte o etichetă metalică bine legată, cu următoarele inscripţii: 

- marca de fabrică a întreprinderii producătoare 
- notarea sârmei conform STAS 6482/2-80 
- simbolul lotului şi numărul colacului 
- semnul CTC 
Mărimea unui lot este de maxim 7000 kg iar a unui colac 80 ÷ 50 kg în funcţie de diametrul 

sârmei. 
Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii, întocmit conform 

prescripţiilor legale în vigoare. 
 Recepţionarea oţelurilor se va face în conformitate cu regulile şi metodele de verificare a 
calităţii prevăzute în SR EN 1504/1/2006 (STAS 1799/88) "Construcţii din beton, beton armat şi  
beton precomprimat. Prescripţii pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor destinate 
executării lucrărilor de construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat". 
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 Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenţa la rupere şi numărul 
de îndoiri alternante) pentru fiecare colac în parte, iar pentru 10% din numărul colacilor, 
determinarea limitei de curgere tehnică, a alungirii relative la rupere şi a numărului de torsiuni la care 
se rupe sârma. Aceste caracteristici se determină pe câte o epruvetă luată de la fiecare capăt al 
colacului. 
Manipulare, transport şi depozitare  
 La transportul şi depozitarea produselor din oţel destinate utilizării ca armături pretensionate 
se vor respecta prevederile prezentate în continuare: 
 a) Transportul se va efectua în vagoane închise sau în autocamioane prevăzute cu prelate. 
Aceste vehicule vor fi în prealabil curăţate de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau 
de murdărire a oţelului, şi în mod special de produse petroliere (vaseline, uleiuri). 
 b) Depozitarea se va face pe loturi şi diametre, în spaţii închise, ventilate corespunzător, pe 
suporţi care să prevină contactul cu pardoseala sau cu materiale corozive. Modul de amplasare va 
permite accesul la fiecare stivă,  pentru controlul periodic. 
 c) În cazul spaţiilor de depozitare fără agresivitate sau cu agresivitate foarte slabă şi în care 
umiditatea este sub 60% nu se iau măsuri suplimentare de protecţie. 

d) Pentru colacii şi tamburii prevăzuţi cu ambalaje speciale de protecţie,  aplicate în uzină, 
se va da o deosebită atenţie ca, la transport, manipulare şi depozitare, ambalajul să nu fie deteriorat. 
Dacă s-a produs deteriorarea ambalajului se vor respecta în continuare prevederile pentru armătura 
neprotejată. Periodic, se va verifica, pe colaci de probă, eficienţa ambalajului pentru condiţiile 
efective de depozitare. 
 e) La transportul, manipularea şi depozitarea oţelurilor se vor lua măsurile necesare pentru 
a preveni; 

- zgârierea, lovirea sau îndoirea; 
- murdărirea cu pământ, materii grase, praf; 
- contactul cu materialul incandescent provenit de la activităţi de sudare, de tăiere, sau de 

încălzire cu flacăra aparatelor de sudare autogenă; 
- acoperirea prelungită cu diverse materiale care pot menţine umezeala. 
f) Barele vor fi livrate în formă rectilinie şi vor fi manipulate, transportate şi depozitate astfel 

încât să-şi păstreze forma. Eventualele prelucrări de la capete se vor proteja prin manşoane sigure 
împotriva degradărilor mecanice sau din coroziune. 
Pregătiri pentru confecţionarea armăturii pretensionate 
 În cadrul lucrărilor pregătitoare sunt incluse următoarele operaţii: 

a) Verificarea existenţei certificatului de calitate al lotului de oţel din care urmează a se 
executa armătura; dacă există îndoieli asupra respectării condiţiilor de transport şi depozitare, 
semnalate de existenţa ruginii, murdăririi, deformării, se vor efectua încercări de verificare a calităţii 
în conformitate cu prevederile din standardele de produs de către unitatea de producţie sau un 
laborator autorizat, pentru a avea confirmarea că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile 
fizico - mecanice ale armăturilor. În toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii stării de 
coroziune şi a consecinţelor acesteia, se va cere avizul unui institut de specialitate. 

b) Suprafaţa otelului se va curăţa de impurităţi, de stratul de rugină superficială neaderentă 
şi se va degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o bună ancorare în blocaje, beton sau 
mortarul de injectare. 

c) Armăturile care urmează să fie tensionate simultan vor proveni, în limita posibilităţilor, din 
acelaşi lot. 

d) Porţiunile de armătură care au suferit o îndoire locală, rămânând deformate, nu se vor 
utiliza, fiind interzisă operaţia de îndreptare. 

Porţiunile de armătură pretensionată (sârme, toroane) care au fost ciupite de arcul electric al 
aparatului de sudură se vor îndepărta. 

Barele de oţel superior care în timpul transportului sau al depozitării au suferit o uşoară 
deformare (sub 5 cm/m), se vor îndrepta mecanic, la temperatura mediului ambiant,  dar cel puţin 
+10ºC. 
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e) Se va evita rebobinarea sârmelor şi toroanelor, în diverse scopuri tehnologice, la diametre 
de rulare mai mici decât cele de livrare. 
 Pentru armături pretensionate individual, modulul de elasticitate se va determina de către un 
laborator de specialitate, în conformitate cu prevederile din STAS 6605/78. 
 Se vor asigura dispozitivele de derulare şi debitare care corespund tipului de armatură ce 
urmează a se confecţiona, în ceea ce priveşte precizia la lungime şi la înclinarea secţiunilor de tăiere 
(mai exigente, de exemplu, în cazul armăturilor la care se realizează bulbi la capete). 
Confecţionarea şi poziţionarea armăturii preîntinse 

Tăierea la lungime se va face astfel încât să nu se producă deformări ale secţiunii de taiere 
care să împiedice introducerea armăturii prin ecranele de distanţare, în blocajele de inventar ale 
instalaţiilor de pretensionare sau alte operaţii tehnologice. La debitare se recomandă să se elimine 
zonele de toron în care s-a înnădit una din sârmele componente, dacă aceste zone pot fi identificate. 
 Se va da o atenţie deosebită pentru evitarea murdăririi armăturilor prin contactul cu porţiunile 
unse ale pereţilor tiparelor sau ale platformelor de turnare. 
 Abaterile la poziţionarea în secţiunea elementului a armăturilor pretensionate, nu vor depăşi 
3 mm faţă de poziţia din proiect, dacă nu se specifică altfel. Referitor la grosimea stratului de beton 
de acoperire a armăturilor preîntinse se evidenţiază faptul că nu sunt permise toleranţe negative. 
 Pentru aşezarea şi păstrarea armăturilor preîntinse în poziţia din proiect, se vor utiliza ecrane 
metalice de distanţare. În tehnologia de stend unele din aceste ecrane sunt fixe şi altele deplasabile.  

Diametrul găurilor din ecrane va fi mai mare decât diametrul armăturii preîntinse cu 1 - 2 mm 
în cazul sârmelor şi cu 2 - 3 mm în cazul toroanelor. 

Dispozitivele de blocare la capetele stendului, respectiv ale tiparelor metalice, se vor plasa 
astfel încât devierea maximă a armăturii de la ultimul distanţier să nu depăşească panta de 1/10. 
 Pentru a permite aranjarea în poziţie a armăturilor nepretensionate se admite pretensionarea 
în două etape. Forţa de pretensionare din prima etapă se va stabili în funcţie de tehnologia de 
execuţie adoptată, dar nu va depăşi 40% din forţa de control prescrisă. Armăturile nepretensionate 
se vor monta, poziţiona şi lega cu sârmă neagră moale, iar după efectuarea acestor operaţii se poate 
trece la pretensionarea definitivă pentru realizarea forţei de control. 
 Nu se admit sisteme de poziţionare a armăturilor pretensionate sau nepretensionate la care 
piesele metalice ajung la faţa betonului. 
 La armăturile preîntinse realizate sub formă de bare îmbinate prin manşoane filetate, 
tronsoanele de bare vor fi marcate şi montate în succesiunea verificată în prealabil, iar lungimile de 
infiletare se vor verifica înainte de pretensionare. 
 Dacă se utilizează dispozitive de îmbinare a armăturii, acestea vor fi amplasate astfel încât 
să permită alungirea liberă a armăturii şi să nu antreneze tiparele în timpul pretensionării. 
Dispozitivele respective vor avea capacitatea de rezistenţă cel puţin egală cu 92% din forţa de rupere 
a armăturii îmbinate. 

Blocaje 
 Sistemele de blocare pentru precomprimare sunt de regulă considerate ca parte componentă 
a procedeului de precomprimare, împreună cu armătura pretensionată utilizată. 
 Ancorarea armăturilor preîntinse se va realiza cu blocaje omologate sau având agrement 
tehnic, corespunzător diverselor tipuri de armături. 

Părţile componente ale ancorajelor şi blocajelor vor fi manipulate şi păstrate în condiţii care 
să evite deteriorarea sau coroziunea. 
 Pe baza unor verificări periodice se vor îndepărta blocajele care nu mai corespund în ceea 
ce priveşte siguranţa ancorării armăturilor preîntinse şi încadrarea în valorile limită ale lunecărilor la 
blocare. 

5.2.12.3. Cerinţe şi criterii de performanţă privind betonul pentru elementele din beton 
precomprimat 

 Betonul folosit la realizarea elementelor/structurilor din beton precomprimat trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe specifice: 
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 - asigurarea clasei minime C35/45 
 - asigurarea unor caracteristici de contracţie şi curgere lentă cât mai reduse, pentru ca 
pierderile de tensiune în armăturile pretensionate să fie cât mai reduse. 

- un conţinut de clor sub 0,2% (raportat la masa cimentului) datorită acţiunii corozive a 
clorului asupra armăturii pretensionate; de asemenea, trebuie evitată folosirea aditivilor 
în soluţie ce conţin cloruri în cantitate mai mare decât apa potabilă. 

- asigurarea unei compactităţi corespunzătoare şi continue în tot elementul (structura). 
 Pentru punerea în operă şi tratarea betonului se vor avea în vedere şi următoarele prevederi 
specifice: 
 a) În cazul în care pentru compactarea betonului se utilizează pervibratoare, se vor lua 
următoarele măsuri pentru evitarea contactului dintre pervibrator şi armăturile pretensionate sau 
tecile pentru formarea canalelor. 

- punctele de introducere a pervibratoarelor se vor marca prin repere vizibile; 
- în punctele în care se introduce pervibratorul, se recomandă a se prevedea 

dispozitive constructive speciale (de exemplu: carcase metalice, etrieri şi bare), 
care să împiedice contactul pervibratorului cu tecile pentru armăturile postîntinse. 

 b) Se va acorda o deosebită atenţie la compactarea betonului în zonele de ancorare a 
armăturilor pretensionate pentru a se obţine o umplere cât mai bună, fără deteriorarea şi deplasarea 
armăturilor şi pieselor înglobate în beton; în acelaşi scop se recomandă utilizarea în aceste zone 
atât a vibrării de interior, cât şi de exterior. 

c) La elementele cu armătura preîntinsă, executate în tehnologia de stend, betonarea se va 
face continuu astfel ca între începerea turnării primului element şi terminarea compactării ultimului 
element din stand să nu se depăşească intervalul de 45 minute, la temperaturi de lucru sub 30º, 
pentru a nu se perturba aderenţa armăturii în elementele turnate anterior. La temperaturi de lucru 
mai mari de 30ºC se vor adopta măsuri corespunzătoare prin proiect şi fişe tehnologice. 
 d) Se va evita ca - prin scoaterea din betonul proaspăt a unor piese de formare a diverselor 
goluri sau prin tratamentul termic - să se producă fisuri în lungul armăturilor pretensionate, care au 
efecte defavorabile asupra aderenţei şi protecţiei anticorozive. 
 e) Măsurile de protecţie a armăturilor cu protecţii permanente, în timpul betonării şi a 
tratamentului de întărire, vor fi stabilite pe baza recomandărilor furnizorului. 
 f) La elementele cu armătura preîntinsă nu se va depăşi temperatura de +60ºC, iar perioada 
de răcire va trebui să permită coborârea temperaturii elementului sub +20ºC înainte de a se realiza 
transferul efortului de precomprimare. 
 g) Armătura va fi protejată de contactul cu aburul sau materialele umede folosite la tratarea 
betonului. 

La întocmirea programului de desfăşurare a lucrărilor aferente betonării se vor avea în 
vedere şi următoarele prevederi referitoare la limitele intervalului de timp din momentul aducerii 
armăturii din depozit, la punctul de lucru şi până la executarea protecţiei finale a acesteia. 

În zona fără agresivitate sau cu agresivitate foarte slabă, armătura se va poziţiona, 
pretensiona şi proteja în maximum 60 de zile, cu condiţia ca de la pretensionare şi până la realizarea 
protecţiei să nu treacă un interval mai mare de 15 zile. Pentru armăturile preîntinse intervalul de la 
pretensionare la betonare se recomandă să nu depăşească 48 ore. 
 În cazurile deosebite în care, prin soluţia de proiectare, intervalele specificate mai sus nu pot 
fi respectate (de exemplu la fasciculele introduse în canale înainte de betonare şi tensionate în 
diverse faze de execuţie a lucrării), se vor adopta prin proiect măsuri de utilizare a armăturilor 
pretensionate cu protecţie permanentă. 

5.2.12.4. Pretensionarea armaturilor in elementele prefabricate 

Tensionarea se face dupa un program de tensionare, care cuprinde urmatoarele date: 
- identificarea (tipul de element, data de intocmire a programului); 
- tehnologia folosita; 
- tipul si caracteristicile instalatiei de pretensionare; 
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- tipul armaturii pretensionate; 
- forta de pretensionare stabilita prin proiect; 
- pierderile de tensiune determinate in conformitate cu NE 013; 
- valorile de control la diverse interval de timp, tinand seama si de efectul relaxarii 

efortului din armatura  pretensionata 

Inainte de a incepe pretensionarea se va verifica daca: 
- blocajele sunt corespunzatoare; 
- diametrul si dispozitia armaturilor in blocaje si in ecranele de pozitionare 

corespund proiectului; 
- sunt asigurate toate masurile de protectia muncii; 

Pretensionarea armaturilor se va face de regula la temperaturi de minim +5°C. In cazul 
elementelor executate pe stend, diferenta de temperatura a mediului ambiant, intre tensionare si 
betonare nu va depasi 15°C 

5.2.12.5. Monolitizarea elementelor prefabricate 

 Prezentul paragraf tratează monolitizarea dintre grinzi şi plăci, în soluţia grinzi prefabricate 
şi plăci prefabricate cu conlucrare. 
 Monolitizarea dintre plăci se va realiza prin betonarea golurilor pentru conectori cu beton C 
25/30 şi cu vibrarea atentă a acestora pentru asigurarea conlucrării dintre grinzi şi plăci. 
 Atât pentru zonele de monolitizare dintre grinzi cât şi pentru golurile pentru conectori, reţeta 
betonului de monolitizare se va stabili experimental pe şantier pe baza de încercări pe cuburi de 
probă.  

La zonele de monolitizare dintre grinzi se va folosi acelaşi tip de ciment ca şi-n grinzi astfel 
ca să nu apară o diferenţă de culoare a betonului. 

Elementele de mai sus privind clasa betonului şi modul de punere în operă a acestuia rămân 
valabile şi pentru zonele de monolitizare dintre grinzi prin placă. 

5.2.13. Parapet din oţel 

Parapetul din oţel se va executa conform detaliilor din proiect. Parapetul va avea priză de 
conectare pentru realizarea împământării şi a protecţiei electrice. Stâlpii vor avea plăci metalice de 
bază  care se vor monta cu ancore de structura de beton şi cu şuruburi de structura metalică. Oţelul 
folosit va fi sudabil tip S235, conform SR EN 10219:2006. Protecţia anticorozivă a parapetului 
metalic se face cu un sistem alchidic. 

5.2.14. Aparate de reazem 

Aparatele de reazem sunt dispozitivele de legătură dintre culei - pe de o parte - şi tablier, pe 
de altă parte destinate transmiterii sarcinilor şi care să permită deformaţiile din temperatură, 
contracţie şi curgere lentă ale betonului din tablier. 

Materialele care intră în compunerea aparatelor de reazem metalice vor satisface condiţiile 
de calitate minime prevăzute în SR EN 1337/4/2004 (STAS 4031/77) şi SR EN 1337/6/2004 (STAS 
4031/2-75). 

Materialele care intră în compunerea aparatelor de reazem din elastomeri, fretate, vor 
satisface condiţiile prevăzute în SR EN 1337/3/2005 (STAS 10167/83). 

Antreprenorul poate propune şi alte tipuri de aparate de reazem decât cele prevăzute în 
proiect, în care caz va obţine aprobarea beneficiarului şi proiectantului. 

5.2.15. Acoperire de rosturi 

Execuţia acoperirii de rost va fi conform detaliilor din proiect.  Materialul din care este făcută 
membrana de acoperire a rostului va fi compatibil cu sistemul de hidroizolaţie ales şi va fi etanşă, 
nepermiţând scurgeri ale apei în rost. Materialele folosite trebuie sa fie conforme cu normele în 
vigoare. 

Caracteristicile materialelor utilizate sunt: 
➢ Banda de rost: 
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• Alungire > 1000 %; 

• Rezistenţa la sfâşiere nu se sfâşie la alungire de 1000 % 

• Absorţie la apă ≤ 0,25%; 

• Menţine caracteristicile fără modificări de la -50° la +80° C 
➢ Cordon de rost: 

• Alungire la rupere > 200% 

• Flexibilitate la rece fără fisuri la - 20°C 
➢ Tolă metalică 0L37- .2n, grosime 5mm, lăţime 300mm 
 

5.2.16. Sistemul rutier pe pod 

5.2.16.1. Generalitati privind calea pe pod 

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea 
imbracamintilor de tip bituminos turnate, aplicate pe partea carosabila a podurilor si pe 
trotuare. 

Acest tip de imbracaminte se executa la cald, din mixturi preparate cu agregate 
naturale, filer si bitum neparafinos, pentru drumuri . 

Imbracamintile bituminoase se utilizeaza in functie de clasa tehnica a drumului sau 
categoria strazii, conform cu precizarile din STAS 11348 - 87 tabel 1 si cu prevederile din 
caietul de sarcini, putând fi: imbracaminte butuminoasa turnata realizata cu asfalt turnat dur 
sau imbracaminte bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic cu bitum modificat cu 
polimeri tip BamP. Tipurile de mixtura sunt cele din tabelul 2. 

Tabel 2.  Mixturi asfaltice 

Nr.crt. Tipul mixturii asfaltice Simbol Dimens. 
max. a 
granulei 

Domeniul de aplicare 

1 Beton asfaltic cilindrat, cu 
bitum pur 

BAP 16 imbracaminte pe partea carosabila 
a podurilor rutiere 

2 Beton asfaltic cilindrat, cu 
bitum modificat sau 
polimeri* 

BamP 16 imbracaminte pe partea carosabila 
a podurilor rutiere 

3 Asfalt turant dur ADT 8 imbracaminte la poduri cu placa de 
beton 

4 Asfalt turnat AT 7 imbracaminte pe trotuare 

 

5 

 

Mortar asfaltic turnat 

 

MAT 

 

5 

strat de protectie a hidroizolatiei de 
pe pod sau ca strat de egalizare a 
caii podului 

NOTA: * se executa pe poduri situate pe drumuri publice cu trafic foarte intens si greu, in 
scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente, la temperaturi ridicate si a rezistentei la 
fisurare la temperaturi scazute. 

5.2.16.2. Imbracamintea caii pe pod 

Calea pe poduri si pasaje se va realiza cu îmbracaminti bituminoase executate la cald 
conform normativ AND 546 – 1999. Imbracamintea bituminoasa pe partea carosabila a 
podului,  se aplica pe un strat de protectie executat conform STAS 5088 – 75 sau din mortar 
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asfaltic turnat tip MAT, executat conform STAS 11348-87 si/sau conform prevederilor din 
prezentul caiet de sarcini. 

Adaptarea unui tip sau altul pentru stratul de protectie al hidroizolatiei, se va face la 
fiecare lucrare in parte, cu aprobarea proiectantului si a Consultantului. Protectia cu mortar 
asfaltic turnat se va adopta in special in cazul platelajelor de tip ortotrop, pentru a reduce 
incarcarea permanenta. 

Imbracamintea bituminoasa  la trotuare se realizeaza din asfalt turnat conform STAS 
175-87 si prevederilor din prezentul caiet de sarcini. 

Imbracamintea bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic tip BAP, se executa 

in perioada mai – octombrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie de minim + 10C; 
pentru imbracaminte bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic cu bitum modificat cu 

polimeri, temperatura trebuie sa fie de minim +15C; imbracamintea bituminoasa turnata, 
realizata cu asfalt turnat dur, se executa in tot timpul anului, cu conditia ca stratul suport sa fie 

uscat iar temperatura atmosferica sa fie de minimum +5C. 

5.2.16.3. Conditii tehnice pentru sistemul rutier 

a) Elemente geometrice 

Grosimile straturilor realizate prin turnare (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar asfaltic 
turnat) conf. STAS 11348 stabilite constructiv, la fiecare lucrare in parte, vor fi urmatoarele: 

• asfalt turnat dur    6 cm (2x3 cm) 

• asfalt turnat    grosime minima 3 cm 

• mortar asfaltic turnat   grosime minima 1,0 – 2 cm 

Grosimea totala a îmbracamintii din beton asfaltic cilindrat este de 6 cm si se executa 
din doua straturi, grosimea fiecarui strat fiind de 3 cm. 

Profilul transversal si longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului. 
Grosimea reala a îmbracamintii bituminoase este indicata în documentatia tehnica. 

b) Abateri limita 

Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de –10 %. 

Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de ± 2,5 mm/m pentru îmbracaminti 
turnate mecanizat si de ± 5 mm/m pentru îmbracaminti turnate manual. 

Denivelarile maxime admise în lungul caii sub dreptarul de 3,00 m sunt de 3 mm în 
cazul executiei mecanizate si de 5 mm în cazul asternerii manuale. 

c) Materiale 

Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice (asfalt turnat dur, asfalt turnat si 
mortar asfaltic) sunt precizate în tabelul 3 din STAS 11387 – 87 si vor îndeplini conditiile de 
calitate prevazute în standardele respective de materiale si anume: 

• STAS 539 - 79 pentru filer; 

• SR 667 - 90 pentru nisip de concasare sorturile 0-3 si criblura sorturile 3-8 si 8-16; 

• Normativ Ord. MT 497/1998  pentru bitum. Se utilizeaza bitum tip D 60/80 pentru zona 
climatica calda si D 80/100 pentru zona climatica rece. 

Alte materiale: 

• emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, pentru amorsarea suprafetelor la podurile cu 
placa de beton armat; 

• chit tiocolic pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si a 
imbracamintii bituminoase cu unele elemente de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri 
de scurgere, etc.). 
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Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur si ale asfaltului 
turnat, vor respecta prevederile din STAS 175 – 87 (conform tabel). 

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice de tip BAP si 
BamP, vor respecta prevederile din Normativul ind. AND 546-1999. 

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat, vor respecta 
prevederile din STAS 11348-87 aratate in tabelul de mai jos. 

Tabel 3. Proprietati ale mixturilor asfaltice turnate 

Caracteristici fizico-mecanice Mixturi asfaltice 

Asfalt turnat 
dur 

Asfalt turnat 

A. Incercare pe cuburi: 

- Densitatea aparenta, kg/m3 2400 2400 

- Absorbtia de apa  % vol. 0 - 1 0 - 1 

- Umflarea dupa 28 zile de pastrare in apa, % vol.max. 1 1 

- Rezistenta la compresiune la 22C. N/mm2, min 3.5 3.0 

- Rezistenta la compresiune la 50C. N/mm2, min 1.7 1.5 

- Reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 zile 

de pastrare la apa la temperatura de 22C.  % max. 

10 10 

- Patrunderea la 40C sub o forta de 525 N, aplicata 
timp de 30 minute cu ajutorul unui poanson având 
sectiunea de 500 mm2, mm. 

1 - 7 1 – 7 

B. Incercare pe cilindri Marshall: 

- Stabilitate (S) la 60C, N, min. 5500 1000 

- Indice de curgere, fluaj (I), min. 1.5 – 4.5 1.5 – 4.5 

- Raport S/I, N. mm, min. 1500 1000 

Conditiile pentru compozitia si caracteristicile betoanelor asfaltice cilindrate cu bitum 
pur, sunt cele din tabelele care urmeaza: 

Tabel 4. Compozitia betonului asfaltic cilindrat 

Nr.crt. Specificatii Conditii de admisibilitate 

1 Compozitia agregatelor naturale si filer  

 trece prin ciurul 16 mm % 90 - 100 

 trece prin ciurul  8 mm % 60 - 80 

 trece prin ciurul 3,15 mm % 45 – 60 

 trece prin ciurul 0,63mm % 25 - 40 

 trece prin ciurul 0,20 mm % 14 - 25 

 trece prin ciurul 0,09 mm % 10 - 12 

2 Continutul de bitum % din masa mixturii 6 - 7 
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Tabel nr 4  Proprietati ale  betonului asfaltic cilindrat 

  Beton asfaltic cilindrat tip BAP 

Nr.crt Caracteristici Tipul bitumului 

  D 60/80 D 80/100 

A. Caracteristici pe probe Marshall 

1 Densitatea aparenta kg/m3, min. 2350 2350 

2 Absorbtia de apa, % vol.max. 1.0 1.0 

3 Stabilitatea ( S) la 60C, min. 7.5 7.0 

4 Indice de curgere (I) la 60C, min. 1.5 – 4.5 1.5 – 4.5 

 B. Caracteristici pe probe intacte- carote 

1 Densitatea aparenta kg/mc, min. 2250 2250 

2 Absorbtia de apa, % vol., max. 2.0 2.0 

3 Grad de compactare, % min. 70 97 

Abaterile limita, in procente din masa, in valoare absoluta, vor respecta prevederile STAS 175 
– 87si SR 174/5-1997. 

5.2.17. Trotuare 

Trotuarele sunt elemente destinate circulatiei pietonilor pe poduri/pasaje si sunt denivelate 
fata de nivelul caii. Latimea acestora va fi stabilita prin proiect, functie de amplasamentul 
podului/pasajului, respectând prevederile STAS 2924-91 si Ordinul 45/1998 al Ministerului 
Transporturilor. 

Pentru a putea asigura traversarea diverselor cabluri (telefonice, electrice, etc) in umplutura 
trotuarului, se vor monta tevi din PVC, numarul si pozitia lor fiind stabilita prin proiect.   

Trotuarul va fi prevazut, la marginea dinspre partea carosabila, cu borduri si cu parapet 
directional sau cu borduri înalte, iar catre exterior cu parapet pietonal. Umplutura trotuarului este 
realizata din beton de clasa C16/20. 

5.2.18. Aplicarea mortarului si a betonului prin torcretare 

Aplicarea betonului prin torcretare in diferite straturi (plase de beton, zidarie, cofraje, etc.) este folosita 

atat pentru constructiile noi, cat si pentru repararea sau consolidarea celor existente. 

PROCEDURA DE TORCRETARE 

Aplicarea betonului prin torcretare se va face cu echipament compus din: 

• masina sau o pompa in care se introduce amestecul; 

• teava pentru transportul betonului prin care acesta trebuie adus pana la locul aplicarii sale; 

• un manson (o duza) fixat la capatul tevii. 

Exista doua metode de constructie: 

• uscata; 

• umeda. 

Torcretarea este singurul mod de a pune betonul sub presiune, astfel ca produsul finit sa aiba 

proprietatile betonului vibrat, pompat sau turnat. 
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APLICAREA AMESTECULUI PRIN TORCRETARE USCATA 

Principiul aplicarii amestecului prin torcretare uscata esle: amestecul impreuna cu apa adaugata este 

tumat in masina, si din ea este pompata pe teava pana la mansonul in care este introdus aer 

comprimat. 

Aceasta metoda se caracterizeaza prin: 

• viteza mare de alcatuire a amestecului (beton) 80-100m/s; 

• posibilitatea transportarii orizontale la distante mari (pana la 500 m) si verticale. 

Betonul aplicat prin torcretare uscata are o aderenta buna la stratul existent. Astfel, pentru lucrari de 

reparatii la structuri de beton, aceasta metoda este adecvata. O expunere detaliata a metodei va fi supusa 

aprobarii inginerului.  

APLICAREA AMESTECULUI PRIN TORCRETARE UMEDA 

Metoda de aplicare principala a amestecului, prin torcretare umeda este aceea in care amestecul 

impreuna cu apa adaugata este turnat in masina, iar de aici este pompata catre manson unde este 

introdus aer comprimat. 

Aceasta metoda se caracterizeaza prin: 

• viteza proiectata redusa (10-40 m/s); 

• posibilitatea proiectarii unei capacitati de curgere semnificative; 

• pot fi necesari aditivi. 

MATERIALE FOLOSITE LA TORCRETARE 

5.2.18.1. Ciment 

Pentru a pregati amestecul pentru mortar si ciment, aplicate prin torcretare, se vor folosi ciment Portland 

sau cimenturi compozite conform SR EN197-1, luand in calcul prevederile de la sectiunea 10 - Ciment. 

Transportul cimentului, depozitarea si controlul calitatii se fac conform Codului de Practica CP 012/ 1-

2008 SI NE 012/1-2007. 

Cimentul este livrat vrac sau in saci de hartie si este insotit de un certificat de calitate. Cimentul vrac este 

transportat cu vagoane sau camioane. 

Cimentul va fi depozitat dupa examinarea certificatului de garantie sau de calitate si dupa verificarea 

capacitatii de depozitare in silozurile alocate pentru respectivul tip de ciment sau in incaperi special 

amenajate. 

Cimentul vrac va fi depozitat in silozuri in care nu s-au pastrat anterior alte materiale. 

In timpul utilizarii silozurilor, loturile de ciment vor fi numarate, prin inregistrarea zilnica a primirilor si 

livrarilor. 

Cimentul in saci va fi depozitat in incaperi inchise. Sacii vor fi aranjati in stive, lasand un spatiu liber de 

50cm de peretii exteriori, si pentru circulatie. Stivele vor avea maxim 10 randuri de saci suprapusi. 

Fiecare stiva va fi etichetata cu data livrarii, tipul de ciment si data fabricatiei. Cimentul se va folosi in 

ordinea datelor de fabricatie. 

Timpul de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii pentru ciment cu adaosuri si 30 de zile 

pentru ciment fara adaosuri. 

Cimentul inmagazinat pentru o perioada mai lunga va fi folosit pentru beton si beton armat, numai 

dupa verificarea starii de conservare si a rezistentei mecanice. 

Controlul calitatii cimentului se va face: 

• la livrare, conform cu Codul de Practica CP 012/ 1-2008 SI NE 012/1-2007. 

• inainte de utilizare, conform cu Codul de Practica CP 012/ 1-2008 SI NE 012/1-2007. 

Procedeul de testare va fi conform SREN 196/1-2007, SREN 196/3-2009, SRI-N 196/7-2008. 
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5.2.18.2. Agregatul 

Pentru prepararea amestecului pentru mortar si beton greu (cu densitatea aparenta intre 2000 si 

2500 kg/cu.m) care se aplica prin torcretare, se va folosi agregat natural care se obtine din 

spargerea naturala a pietrei. 

Pentru prepararea amestecului pentru mortar care se aplica prin torcretare se va folosi nisip cu 

granulatia de maxim 5 mm si pentru pregatirea betonului aplicat prin torcretare, nisip cu granulatia 

de 0-3 mm si agregat cu dimensiunea granulelor de maxim 7,10 sau 16 mm, in functie de conditiile 

care se impun de torcretare si de posibilitatile tehnologice ale masinii folosite. Agregatul folosit 

trebuie sa indeplineasca conditiile SR EN 12620-2008. 

Agregatul folosit pentru prepararea betonului torcretat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii 

granulometrice: 

Dimensiunea maxima a 

granulei (mm) 

 

Limita Trece in procent de prin sita de diametrul 

 0,2 

 

1 

 

3 

 

5 

 3 mm 

 

inferioara  

 

10 20 60 70 100 100 -  

superioara 20 70 100 - 

5 mm 

 

inferioara  

 

8  

 

45  

 

70  

 

100  

 superioara 18 60 85 100 

 

Agregatul folosit la prepararea betonului torcretat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii 

granulometrice: 

Dimensiunea 

max. a granulei 

(mm) 

 

Limita Trece in procent de prin sita de diametrul 

 0,2 1 3 5 7 10 16 

7 mm inferioara  6  30  65  - 100    

superioara 16 45 80 - 100   

10 mm inferioara  

 

515 

 

2540 

 

5065 

 

6580 

 

- 100 

 

 

superioara     - 100  

1 6 mm inferioara  

 

5 

 

20 

 

40 

 

- 65 

 

- 100 

 superioara 15 35 55 - 80 - 100 

 

Umiditatea agregatului folosit pentru pregatirea betonului torcretat sau a mortarului va fi 6-8%. 

5.2.18.3. Apa 

Apa folosita in pregatirea mortarului si betonului care se aplica prin torcretare trebuie sa 

indeplineasca conditiile tehnice din SR EN 1008-2003. 

5.2.18.4. Aditivi 

Aditivii se pot folosi pentru prepararea mortarului si betonului care se aplica prin torcretare. 

Aditivii tip praf sunt adaugati in timpul amestecarii. 

Aditivii de tip lichid se amesteca cu apa (sunt introdusi in manson). 

 

5.3. Probe, teste, verificări pe etape şi la final 

5.3.1. La lucrări de trasare 
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Verificarea trasărilor şi reperelor prevăzute în proiect, include şi verificarea dimensiunilor şi 
cotelor părţii din lucrările existente, care urmează a fi înglobate în lucrarea nou proiectată. 

În cazul depăşirii abaterilor admisibile, lucrările nu pot fi începute decât cu acordul scris al 
proiectantului, având şi avizul verificatorului atestat MLPAT. 

5.3.2. La lucrări de săpături 

Pe parcursul executării lucrărilor de săpături executantul va trebui: 
- să verifice dimensiunea şi poziţia conturului fundaţiilor pentru a fi în concordanţă cu 

proiectul şi cu abaterile admisibile; 
- să realizeze pantele longitudinale şi transversale prevăzute în proiect, pentru buna 

colectare şi evacuare a apelor; 
- să verifice existenţa unor dislocări, lunecări, infiltraţii, izvoare, necunoscute la data întocmirii 

proiectului. În cazul existenţei, sau apariţiei acestor probleme, executantul lucrărilor va înştiinţa de 
urgenţă beneficiarul şi proiectantul pentru a lua împreună, şi în cel mai scurt timp măsurile necesare; 

- să verifice ca abaterile admisibile să corespundă anexei II.2.2. din Normativul C56-2002; 
- să efectueze verificările pe parcurs pentru toate elementele construcţiei, iar rezultatele să 

le înregistreze în procese-verbale de lucrări ascunse. 

5.3.3. La lucrări de umpluturi 

Pentru fiecare strat şi fiecare tip de pământ se va verifica gradul de compactare astfel încât 
să fie în concordanţă cu STAS 7582-91 astfel: 

- verificarea de bază a compactării se face prin determinări ale greutăţii volumice şi a 
umidităţii pentru fiecare tip de pământ şi pentru fiecare strat de pământ compactat în lucrare; 

- verificarea se poate face şi prin penetrări statice sau dinamice, prin determinări 
radiometrice, prin încercări cu placa, fără a fi exclusă însă verificarea determinării greutăţilor 
volumice; 

- după constatarea îndeplinirii condiţiilor de calitate, prevăzute în proiect, pentru stratul 
verificat, se va putea trece la punerea în operă a stratului următor. 

5.3.4. La lucrări provizorii 

La realizarea lucrărilor provizorii, constructorul este obligat: 
– să asigure atât securitatea lor cât şi cea a lucrărilor definitive; 
– să ţină seama de datele impuse de lucrarea definitivă; 
– să respecte succesiunea fazelor de execuţie; 
– să respecte conţinutul detaliilor din proiect. 

5.3.5. La lucrări de betoane 

Laboratorul staţiei de betoane va analiza lunar rezultatele încercărilor efectuate la vârsta de 
28 de zile şi va face, cu acordul scris al laboratorului care a efectuat sau verificat reţeta, eventualele 
corecţii ale dozajului de ciment sau alte măsuri necesare în vederea asigurării calităţii betonului. La 
analiză se vor respecta prevederile din NE 012-1:2007. 

Inginerul responsabil cu realizarea lucrărilor din beton va trebui să urmărească prelevarea 
probelor pentru controlul calităţii betonului proaspăt şi întărit. 

În timpul operaţiunilor de transport, turnare, compactare şi tratare a betonului se vor verifica 
următoarele aspecte esenţiale: 

- menţinerea omogenităţii betonului in timpul transportului şi punerii în operă; 
- compactarea uniformă şi evitarea segregărilor; 
- înălţimea maximă de cădere a betonului; 
- viteza de turnare; 
- durata între etapele de amestecare, descărcare şi turnare a betonului; 
- măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau prea călduroasă; 
- măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru; 
- tratarea rosturilor înainte de turnare; 
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- evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apărea ca urmare a unor şocuri sau vibraţii asupra 
betonului proaspăt. 

În NE 012-2010 sunt prezentate verificările ce trebuie efectuate în diferitele etape ale 
execuţiei. La verificarea nivelelor de performanţă ale betonului, stabilirea sistemelor de verificare şi 
a planului de prelevare de probe, se vor avea în vedere prevederile de la “Criterii de conformitate”. 

5.3.6. La elemente prefabricate 

 Recepţia prefabricatelor se face pe loturi de produse la întreprinderea producătoare în 
prezenta delegatului unităţii beneficiare. Operaţia de recepţie constă în: 
 a) examinarea documentelor întocmite de organele de control în diferitele etape ale 
procesului tehnologic, pentru lotul în cauză în ceea ce priveşte: 

▪ calitatea materialelor folosite, inclusiv rezultatele  verificărilor; 
▪ verificarea armăturilor înainte de turnarea betonului; 
▪ verificarea rezistenţei betonului la decofrare; 
▪ respectarea condiţiilor de aspect . 

 b) verificarea rezistenţei betonului la data recepţiei care trebuie să fie cel puţin egală cu 
valoarea de control la livrare prevăzută în proiect. 
 c) verificarea încadrării în toleranţele dimensionale şi de formă. 
 d) verificarea comportării elementelor la încercarea de probă. 
 Recepţia lotului se amână dacă rezultatul obţinut pe proba de control destinată verificării 
rezistenţei betonului la livrare este mai mic de 0,95 din valoarea indicată în proiect pentru această 
fază. 
 Verificările dimensiunilor şi formei se face pentru cel puţin cinci elemente, pentru 
dimensiunile principale, iar verificarea dimensiunilor şi formei se face la cel puţin două elemente 
dintr-un lot. Dacă una singură dintre piese nu se încadrează  în toleranţele prescrise în proiect, se 
va proceda la verificarea bucată cu bucată, putându-se eventual controla numai dimensiunile care 
nu s-au încadrat. 
 Dacă după efectuarea verificărilor arătate anterior toate rezultatele sunt favorabile, se 
întocmeşte certificatul de calitate al lotului respectiv care trebuie să însoţească fiecare transport de 
elemente. 
 Organele de control de la executant şi beneficiar vor verifica operaţia de încărcare în 
mijloacele de transport, pentru a nu se produce încălcări ale prevederilor proiectului pentru această 
operaţie, care să dăuneze calităţii elementelor. 

5.3.7. La sistemul rutier pe pod 

Stratul suport ( beton de panta sau placa de suprabetonare) va fi pregatit astfel: 

• suportul pentru beton de ciment va fi nivelat cu un mortar de finisare. Dupa uscare, suprafata 

se va amorsa cu o emulsie cationica bituminoausa cu rupere rapida; 

• suportul pentru mortar asfaltic va fi curatat si se va amorsa cu o emulsie cationica bituminousa 

cu rupere rapida daca calea va fi turnata mai târziu cu 24 de ore dupa ce se toarna mortarul. 

Amestecul, transportul si asternerea mixturilor asfaltice tip ATD vor respecta 
prevederile STAS 175-87, iar cele de tip BAP, prevederile din Norma AND 546/1999. Mixturile 
asfaltice se vor turna dupa ce suprafata hidroizolatiei se va amorsa cu emulsie bituminousa. 

5.3.7.1. Prescriptii de executie 

Cotele stratului suport trebuie verificate pentru a respecta prevederile 
proiectului.Suprafata stratului suport pe care se executa amorsarea trebuie sa fie uscata si 
curata. 

Pregatirea stratului support se va efectua in functie de tipul sau si anume: 
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• In cazul când imbracamintea se aplica pe suprafata din beton de ciment, se va asigura 
planeitatea acesteia, in conformitate cu proiectul de executie si se admite sau respinge 
continuarea lucrarilor, aceasta fiind faza determinanta. Suprafata astfel tratata, dupa uscare, 
se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida; 

• In cazul când imbracamintea se aplica pe stratul din mortar asfaltic turnat, suprafata acestuia 
se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, atunci când 
turnarea imbracamintii se efectueaza la un interval de peste 24 ore de la turnarea mortarului 
sau acesta a fost supus circulatiei; 

• In cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica direct pe hidroizolatie, se va avea in 
vedere corelarea stabilitatii termice a hidroizolatiei cu tipul de mixtura utilizat si se va asigura 
aderenta.  
Amorsarea se executa mecanizat, realizându-se o pelicula omogena pe toata suprafata 
stratului suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3….0,4 kg/m2. 

Amorsarea se face in fata repartizatorului, pe distanta minima care sa asigure timpul 
necesar ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m. 

Prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice se efectueaza conform 
STAS 175 - 87 si Normativului  ind. AND 546-1999. 

5.3.7.2. Controlul calitatii lucrarilor 

Verificarea materialelor folosite la executia mixturilor asfaltice turnate, se va face 
conform prevederilor din standardele respective de materiale. 

Verificarea mixturilor asfaltice si a continutului de bitum, se va face cu respectarea 
prevederilor din normele in vigoare. 

Verificarea imbracamintii rezultate se va face prin metode nedistructive sau prin carote. 
Verificarea elementelor geometrice se va face pe pacursul executiei . 

Receptia preliminara se face la cel putin o luna de la darea in circulatie. 

Comisia de receptie va examina lucrarea executata conform documentatiei tehnice 
aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii. 

Documentele tuturor verificarilor stabilite conform acestui normativ, fac parte din 
documentatia receptiei preliminare si se predau Consultantului lucrarii, pentru a fi gestionate 
in cartea podului. 

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarii executate, precum si 
propunerile facute de comisia de receptie preliminara, vor fi remediate de constructor, pe 
cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite. 

Receptia finala se va face la un an de la data efectuarii receptiei preliminare, timp in 
care se va face verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se vor realiza 
eventualele remedieri ale deficientelor aparute in perioada de garantie.  
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Documentele de referinţă menţionate sau nemenţionate în cuprinsul caietului de sarcini dar 
care pot fi folosite la proiectare, sunt cele de mai jos: 
STANDARDE EUROPENE 

SR EN 1990 
            1990/NA 
SR EN 1991-1-1 
            1991-1-1/NA 
            1991-1-5 

Bazele proiectării structurilor 
Anexa naţională pentru Bazele proiectării structurilor 
Acţiuni asupra structurilor 
Anexa naţională pentru Acţiuni asupra structurilor 
Acţiuni termice 

mailto:creativeroaddesign@yahoo.ro


 

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti 

Tel./Fax. 021/210.90.80  

E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro 

 

 

 Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.I.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL  TEI 

37 

 

            1991-1-5/NA 
            1991-1-6 
            1991-1-7 
SR EN 1991-2 
            1991-2/NB   

Anexa naţională pentru Acţiuni termice 
Acţiuni pe durata execuţiei 
Acţiuni accidentale 
Acţiuni din trafic la poduri 
Anexa naţională pentru Acţiuni din trafic la poduri. 

SR EN 1992-1-1 
            1992-1-1/AC 
            1992-1-1/NB 
SR EN 1992-2 
SR EN 1993-1-1 
            1993-1-1/AC 
            1993-1-8 
            1993-1-8/AC 
            1993-1-9 
            1993-1-9/AC 
            1993-1-10 
            1993-1-10/AC 
SR EN 1997-1    
            1997-1/NB 
            1997-2/NB      

Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale. 
Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale – erată. 
Anexa naţională pentru Proiectarea structurilor din beton. 
Poduri de beton – Proiectare şi prevederi constructive. 
Proiectarea structurilor de oţel. Reguli generale. 
Proiectarea structurilor de oţel. Reguli generale – erată. 
Proiectarea structurilor de oţel. Proiectarea îmbinărilor. 
Proiectarea structurilor de oţel. Proiectarea îmbinărilor – erată. 
Proiectarea structurilor de oţel. Oboseală. 
Proiectarea structurilor de oţel. Oboseală – erată. 
Proiectarea structurilor de oţel. Alegerea claselor de calitate a oţelului. 
Proiectarea structurilor de oţel. Alegerea claselor de calitate a oţelului – erată. 
Proiectarea geotehnică. Reguli generale. 
Anexa naţională pentru Proiectarea geotehnică. Reguli generale. 
Anexa naţională pentru Proiectarea geotehnică. Investigarea şi încercarea 
terenului de fundare. 

SR EN 1998-1 
            1998-1/AC 
            1998-1/NA 
 
SR EN 1998-2 
            1998-2/A1 
 
            1998-2/AC 
            1998-2/NA 
 
SR EN 1998-5 
 
            1998-5/NA 

Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur – erată. 
Anexa naţională pentru proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Reguli generale. 
Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri. 
Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri – 
Amendament. 
Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri – erată. 
Anexa naţională pentru proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 2: Poduri. 
Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, 
structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. 
Anexa naţională pentru Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. 

SR EN 287-1:2004 Verificarea calificării sudorilor. Suduri pătrunse. Partea 1: oţeluri 
SR EN 50122:2002 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe de tracţiune. Măsuri de protecţie referitoare la 

securitatea electrică şi legarea la pământ. 
SR EN 197-1:2011 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 

cimenturilor uzuale. 
SR EN 206-1:2002 Beton. Specificatie, performanta, productie si conformitate 
SR EN 1008:2003 Apă de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi 

evaluare a aptitudinii apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale 
industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton. 

SR EN 1097-2:2002 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare 

SR EN 10025-2:2004 Oţeluri laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de 
livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate. 

SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. 
Generalităţi. 

SR EN 10088-1:2005 Oţeluri inoxidabile. Pertea 1: Lista oţelurilor inoxidabile. 
SR EN 10248-1:1996 Palplanşe laminate la cald din oţeluri nealiate. Partea 1: Condiţii tehnice de 

livrare. 
SR EN 10248-2:1996 Palplanșe laminate la cald din oțeluri nealiate. Partea 2: Toleranțe de formă și 

la dimensiuni. 
SR EN 12350-2:2009 Încercarea pe beton proaspat. Partea 2: Incercarea de tasare 
SR EN 12350-4:2009 Încercarea pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare 
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SR EN 12350-6:2009 Încercarea pe beton proaspat. Partea 6: Densitate 
SR EN 12390-6:2010 Încercarea pe beton intărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a 

epruvetelor 
SR EN 14188-3 Produse pentru colmatarea rosturilor. Specificaţii pentru produse prefabricate 

de colmatare a rosturilor. 
SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. 

Partea 1: Identificare și descriere. 
SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 2: Principii pentru o clasificare. 
SR EN ISO 15614-8:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. 

Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor teava – placă 
tubulară. 

NE012-1:2007(CP012-1:2007) Cod de practică pentru producerea betonului 
NE012-2:2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton 

precomprimat 
SPECIFICATII TEHNICE 
 

  ST 009 - 1996 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru armături. 
  ST 006-97 Specificaţie tehnică privind protecţia mediului 
  C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente. 
  C 26-85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive. 
  C 28-83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea electrică a îmbinărilor şi înnădirilor la 

armăturile din oţel beton. 
  C 56-85 şi C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente. 
  C 112-80 Normativ pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea hidroizolaţiilor din 

materiale bituminoase la lucrările de construcţii 
  C 149-87 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru 

elementele de beton şi beton armat. 
  C 200-81 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii îngropate, 

prin metoda carotajului sonic 
  ID 33-77 Normativ pentru protectia impotriva influentei cailor ferate electrificate 

monofazat 25 kV – 50 Hz 
  NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru 

poduri. 
  P 100 -1 / 2006 Codul de proiectare seismică. 
  P 130-1999 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor. 
  C 11-1974 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din 

placaj pentru cofraje. 
  
  NP 075-2002 
  AND 578 
 

Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii 
Normativul pentru execuţia plăcilor de suprabetonare a podurilor sub 
trafic 

 LEGI 
 

 

 Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii 
 Legea 265/2006 Legea pentru aprobarea  OUG nr. 195/2005 - Protecţia mediului. 
 Legea 310/2004 Legea apelor. 
 Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 H.G.R. 273/1994 Hotărâre Guvernamentală privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 
 H.G.R. 766/1997 Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcţii. 
 H.G.R. 925/1995 Regulamentul de atestare tehnico profesională a specialiştilor cu activitate în 

construcţii 
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 H.G.R. 2139/2004 
 

Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

ORDINE 
 

 

Ord. 34/04.2006 Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii. 

Ord. 1743/69/N-1996 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul cadru al 
proiectelor pe faze de proiectare, a documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al 
contractelor pentru execuţia investiţiilor. 

OMT 290/2000 Ordin privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate 
utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a 
infrastructurii feroviare 

Ord.M.I. 381/1993 Norme generale de prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Ord. 195/2005  Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului. 
Ord. 135/2010 Ordin al Ministerului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea 

"Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului 
de mediu". 

STANDARDE ROMANESTI 
 
STAS 175-87 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald 
ST009-2011 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND PRODUSE DIN OŢEL UTILIZATE CA 

ARMĂTURI: CERINŢE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ. 
STAS 539-79 Filere de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere 
STAS 1338/1-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la 

cald 
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 
STAS 1913/6-76 Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator. 
STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 

pământurilor cu umflări şi contracţii mari 
STAS 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 
STAS 2247-71 Agregate.  
STAS 2924-91 Poduri pe sosea. Gabarite 
STAS 5088-75 Lucrări de artă. Hidroizolaţii. Prescripţii de proiectare şi execuţie; 
STAS 9095-90 Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta  sau bolovani. 
STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cale ferata. Protectia taluzurilor si santurilor. Prescriptii 

de proiectare. 
STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul. 
STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe 
STAS 4392-84 Cai ferate normale. Gabarite. 
STAS 5555/3-85 Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizata cu arc elecric. Clasificare 

si terminologie. 
STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi de îngheţ. Zonarea teritorială. 
STAS 9824/0-74 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale. 
STAS 9824/4-83 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă. 
STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferată şi şosea. Infrastructuri din zidărie, beton şi beton armat. 

Prescripţii de proiectare. 
STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri din beton, beton armat, beton 

precomprimat Prescripţii de proiectare. 
STAS 10166/1-77 Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Clasificarea 

mediilor agresive 
STAS 9850-89 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor. 
STAS 11348-87 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase pentru calea pe pod. 
HG 1561/2004, modif. cu HG 
353/2005 

Protecţie împotriva electrocutării. Prescripţii de proiectare, execuţie şi 
verificare. 

    SR 438-3:1998 Produse din oţel pentru armarea betonului.Plase sudate pentru beton armat. 
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    SR 662:2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiţii tehnice de 
calitate. 

    SR 11100-1:1993 Zonarea seismică; Macrozonarea seismică a teritoriului României. 
    SR 667:2000 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale 

de calitate. 

7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Desfăşurarea recepţiei lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile 
"Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii aferente acestora" HGR nr. 273/1994, ale 
"Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii", indicativ C56-2002, unde 
sunt menţionate şi formularele necesare. 

Recepţia lucrărilor se face în două etape: 
- Recepţia la terminarea lucrărilor; 
- Recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. 

7.1. Verificări şi acte normative pentru recepţia lucrărilor 

Nr. 
crt. 

Lucrări ce trebuie controlate, verificate si 
acceptate calitativ şi pentru care se 

întocmesc documente scrise 

Documente ce trebuie 
întocmite: 

PVLA: PV lucrări ascunse 
T: Teste 

Documente 
semnate de: 
B: Beneficiar 
I: Inginer 
C: Contractor 
P: Proiectant 

Numărul şi data 
întocmirii 

documentului 

0 1 2 3 4 

1 Lucrări ascunse: toate construcţiile 
care sunt subterane, mascate sau 

obstrucţionate de alte părţi de 
construcţie 

PVLA I, C 
 

2 Lucrări terminate T I, C  

NOTĂ: 

• La Cartea tehnică a construcţiei se vor anexa copii după toate documentele întocmite 
pentru recepţia lucrărilor. 
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ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR 
Pentru obiectivul 

„REABILITARE PASAJ MARGHILOMAN PESTE CF” 
 

 

1. Frezare 

54.50 m. x 9.07 m.  = 494.315 mp. Rotunjit 494.32 mp. 

 
Articole de deviz 

DG05A1 [1] 494.32 mp. 

basculanta 494.32 mp. x 0.05 ore./mp. = 24.72 ore 

TRA01A..P 494.32 mp. x 0.10 m. x 2.4 to./mp. = 118.64 to. 

 
2. Demolare placa 

0.15 m. (96 m. + 130.20 m.) + 54.50 m. x 8 m. x 0.25 m. = 142.93 mc. Rotunjit 142.93 mc. 

 
Articole de deviz 

PJ06B1 142.93 mc. 

TRB05B11 142.93 mc. x 2.4 to./mc. = 343.04 to. 

TSC35B31 142.93 mc./100 = 1.43 smc. 

TRA01A..P 142.93 mc. x 2.4 to./mc. = 343.04 to. 

 
3. Demolare trotuar pod 

1.40 m. x 0.10 m. x 2 x 54.50 m. + 54.50 m. x 0.08 m. x 0.35 m. = 
16.79 mc. 

Rotunjit 16.79 mc. 

 
Articole de deviz 

PJ06B1 16.79 mc. 

TRB05B11 16.79 mc. x 2.4 to./mc. = 40.30 to. 

TSC35B31 16.79 mc./100 = 0.17 smc. 

TRA01A..P 16.79 mc. x 2.4 to./mc. = 40.30 to. 

 
4. Demontare parapet 

54.50 m./1.50 = 36.33 buc. Rotunjit 37 buc. 

 
Articole de deviz 

RPIC71G1 37 buc. 

TRB05B11 54.50 m. x 25 kg./m. = 1362.5 kg./1000 = 1.37 to. 

TRA02A.. 1.37 to. 

 
5. Placa de suprabetonare 

a) Gaurire si cofraje 

1.90 m. x 54.50 m. x 2 = 207.10 m. Rotunjit 207.10 m. 
 

Articole de deviz 
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PG01A1 207.10 mp. 

PC05A1 207.10 mp. 

H1C13A       207.10 mp. 

CB14XB        207.10 mp. 
 

b) Ancore 

1.90 m. x 54.50 m. x 2 = 207.10 m./10 = 20.71 m. Rotunjit 21 m. 
 

Articole de deviz 

PJ09B1 21 m. 
 

c) Armatura – conform plansa 5.2 
 

Articole de deviz 

B500C D=10 mm. 7587.50 kg. x 1.01 = 7663.38 kg. 

B500C D=12 mm. 7284 kg. x 1.01 = 7356.84 kg. 

B500C D=16 mm. 1090.10 kg. x 1.01 = 1101.10 kg. 

TRA02A.. 7663.38 kg. + 7356.84 kg. + 1101.10 kg. = 16121.32 kg./1000 = 16.13 to. 

TRB05B11 16.13 to. 

CZ0303D1 16121.32 kg. 

TRB05B11 16.13 to. 

PD01A1 16121.32 kg. 
 

d) Beton C35/45 

2.325 mc./m. x 54.50 m. = 126.7125 mc. Rotunjit 126.72 mc. 
 

Articole de deviz 

PB06B1 126.72 mc. 

C35/45 126.72 mc. x 1.01 = 127.99 mc. 

TRA06A.. 127.99 mc. x 2.4 to./mc. = 307.18 to. 
 

6. Protectie si vopsitorie culee C1 

 

(3.10 m. x 4.70 m. + 2.40 m. x 1.33 m.) x 2 + 9.30 m. x 4.10 m. x 0.60 
m. + 9.70 m. x 0.70 m. = 86.144 mp. 

Rotunjit 86.15 mp. 

 

Articole de deviz 
 

IZ02XA 86.15 mp. 

H1B01H       86.15 mp. 

IZB06A1 86.15 mp. 

CN08A1 86.15 mp. 

CB14B 86.15 mp. 
 

 

7. Protectie si vopsitorie culee C2 

 

4.80 m. x 2.50 m. x 2 + 4.10 m. x 1.33 m. x 2 + 9.30 m. x 1.90 m. + 
9.50 m. x 0.60 m. + 9.70 m. x 0.10 m. = 65.163 mc. 

Rotunjit 65.17 mp. 

 

Articole de deviz 
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IZ02XA 65.17 mp. 

H1B01H       65.17 mp. 

IZB06A1 65.17 mp. 

CN08A1 65.17 mp. 

CB14B 65.17 mp. 
 

 

8. Protectie si vopsitorie pila P1 

 

18.74 mp. x 2 + 1.55 m. x 0.80 m. x 2 + 3.45 m. x 1.15 m. x 2 + 2.50 m. 
x 1.15 m. x 2 + 0.82 m. x 2.32 m. x 2 + 2.03 m. x 1.55 m. + 1.55 m. x 
3.66 m. + 2.03 m. x 1.55 m. = 69.4158 mp. 

Rotunjit 69.42 mp. 

 

Articole de deviz 
 

IZ02XA 69.42 mp. 

H1B01H       69.42 mp. 

IZB06A1 69.42 mp. 

CN08A1 69.42 mp. 

CB14B 69.42 mp. 
 

 

9. Protectie si vopsitorie pila P2 

 

20.48 mp. x 2 + 1.55 m. x 0.80 m. x 2 + 3.45 m. x 1.15 m. x 2 + 1.30 m. 
x 2.15 m. x 2 + 2.50 m. x 1.15 m. x 2 + 7.72 m. x 1.15 m. = 74.681 mp. 

Rotunjit 74.69 mp. 

 

Articole de deviz 

IZ02XA 74.69 mp. 

H1B01H       74.69 mp. 

IZB06A1 74.69 mp. 

CN08A1 74.69 mp. 

CB14B 74.69 mp. 
 

10. Protectie si vopsitorie suprastructura 

 

12 m. x 11.76 m. + 10.80 m. x 11.76 m. + 10.80 m. x 21 m. + 1.38 m. x 
8 x 21 m. = 994.92 mp. 

Rotunjit 994.92 mp. 

 

Articole de deviz 

IZ02XA 994.92 mp. 

H1B01H       994.92 mp. 

IZB06A1 994.92 mp. 

CN08A1 994.92 mp. 

CB14B 994.92 mp. 
 

 

11. Executie sferturi de con  
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a) Sferturi de con 

• Sapatura fundatie 
81 m. x 0.60 m. x 1.00 m. = 48.60 mc. 

• Turnare beton in fundatie 
81 m. x 0.60 m. x 1.00 m. = 48.60 mc. 

• Suprafata pereu sfert de con 
10.30 m. x 4.00 m. + 3.14 x 9.00 m. x 11.58 m./4 + 3.71 m. x 11.60 m. + 10.30 m. x 4.70 m. + 6.35 m. x 
8.36 m. + 3.14 x 6.41 m. x 8.72 m./4 + 3.14 x 7.80 m. x 9.79 m./4 + 6.30 m. x 8.36 m. = 424.04 mp. 

 
Articole de deviz 

TSC02D1 48.60 mc.x 80% = 38.88 mc./100 = 0.39 smc. 

TSA02B1 48.60 mc. – 39 mc. = 9.60 mc. 

TSC35B31 9.60 mc./100 = 0.10 smc. 

TRA01A..P 48.60 mc. x 1.8 to./mc. = 87.48 to. 

PB06A1 48.60 mc. 

C25/30 48.60 mc. x 1.01 = 49.09 mc. 

TRA06A.. 49.09 mc. x 2.4 to./mc. = 117.82 to. 

IFB09A1 424.04 mp. 

TRA01A.. 424.04 mp. x 0.0702 to./mp. = 29.77 to. 

PC02A1 424.04 mc. x 0.10 mp./mc. = 42.41 mp. 

PB06B1 424.04 mp. x 0.10 mc./mp. = 42.41 mc. 

C30/37 42.41 mc. x 1.01 = 42.84 mc. 

TRA06A.. 42.84 mc. x 2.4 to./mc. = 102.82 to. 

 
b) Casiu descarcare 

• Strat drenant de nisip (g=5 cm.) 

1.55 m. x 38 m. = 58.90 mp. 
• Cofraje 

1.55 m. x 0.10 m. = 0.155 mp./m. x 38 m. = 5.89 mp. 
• Beton C25/30 

1.55 m. x 0.10 m. x 38 m. = 5.89 mc. 
 

Articole de deviz 

IFB09A1 58.90 mp. 

TRA01A.. 58.90 mp. x 0.0702 to./mp. = 4.14 to. 

PC02A1 5.89 mp. 

PB06A1 5.89 mc. 

C25/30 5.89 mc. x 1.01 = 5.95 mc. 

TRA06A.. 5.95 mc. x 2.4 to. = 14.28 to. 

 
c) Scari 

• Strat drenant de nisip (g=5 cm.) 

27.50 m. x 0.60 m. = 16.50 mp. 
• Cofraje 

13.40 m. x 0.60 m. = 8.04 mp. 
• Beton C25/30 

7.60 mp. x 0.60 m. = 4.56 mc. 
 
Articole de deviz 

IFB09A1 16.50 mp. 
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TRA01A.. 16.50 mp. x 0.0702 to./mp. = 1.16 to. 

PC02A1 8.04 mp. 

PB06A1 4.56 mc. 

C25/30 4.56 mc. x 1.01 = 4.61 mc. 

TRA06A.. 4.61 mc. x 2.4 to. = 11.07 to. 
 

12. Retea canalizatii - pod 

54.50 m. x 6 m. = 327 mp.   Rotunjit 327 mp. 

 
Articole de deviz 

EA02B2 327 mp. x 1.01 = 330.27 m. 
 

13. Rosturi dilatatie 

7.80 m. x 4 = 31.20 m. Rotunjit 31.20 m. 

 
Articole de deviz 

01101A    31.20 m. 
 

14. Borduri prefabricate 

54.50 m. x 2 = 109 m. Rotunjit 109.00 m. 

 
Articole de deviz 

DE10A1 109 m. 

C8/10 109 m. x 0.35 m. x 0.10 m. = 3.82 mc. 

TRA01A.. 109 m. x 0.0108 to./m. = 1.18 to. 

TRA02A.. 109 m. x 0.379 to./m. + 109 m. x 0.003 to./m. = 41.64 to. 

TRA05A.. 109 m. x 0.006 to./m. = 0.66 to. 

TRA06A.. 3.82 mc. x 2.4 to./mc. = 9.17 to. 

CN08A1 109 m. x 0.90 m. = 98.10 mp 
 

15. Trotuare  

54.50 m. x 2 = 109 m. Rotunjit 109.00 m. 
 

Articole de deviz 

PB06A1 0.17 mc./m. x 109 m. = 18.53 mc. 

C12/15 18.53 mc. x 1.01 = 18.72 mc. 

TRA06A.. 18.72 mc. x 2.4 to./mc. = 44.93 to. 

DB01B1 1.06 m. x 109 m. = 115.54 mp. 

DB02D1 115.54 mp./100 = 1.16 smp. 

TRA05A.. 115.54 mp. x 0.005 to./mp. + 1.16 smp. x 0.06 to./mp. = 0.65 to. 

TRA05A.. 1.16 smp. x 60 kg./smp. x 1.03/1000 = 0.06 to. 

BA 8 1.06 m. x 0.04 m. x 109 m. x 2.4 to./mc. = 11.10 to. 

TRA01A.. 11.10 to. 

DB16D1 1.06 m. x 109 m. = 115.54 mp. 

TG22A1       109 m. 
 

16. Carosabil 

7.80 m. x 54.50 m. = 425.10 mp.  Rotunjit 425.10 mp. 
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Articole de deviz 

PF05A1 54.50 x 10.80 = 588.60 mp. 

DB01B1 588.60 mp. 

DB02D1 588.60 mp./100 = 5.89 smp. 

TRA05A.. 588.60 mp. x 0.005 to./mp. + 5.89 smp. x 0.06 to./smp. = 3.30 to. 

TRA05A.. 5.89 smp. x 60 kg./smp. x 1.03/1000 = 0.37 to. 

BA8 425.10 mp. x 0.03 m. x 2.4 to./m. = 40.81 to. 

TRA01A.. 40.81 to. 

DB16H1 425.10 mp. 

DB01B1 425.10 mp. 

DB02D1 425.10 mp./100 = 4.26 smp. 

TRA05A.. 425.10 mp. x 0.005 to./mp. + 4.26 smp. x 0.06 to./smp. = 2.39 to. 

TRA05A.. 4.26 smp. x 60 kg./smp. x 1.03/1000 = 0.27 to. 

BAP 16 425.10 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./m. = 40.81 to. 

TRA01A.. 30.61 to. 

DB16H1 425.10 mp. 

DB01B1 425.10 mp. 

DB02D1 425.10 mp./100 = 4.26 smp. 

TRA05A.. 425.10 mp. x 0.005 to./mp. + 4.26 smp. x 0.06 to./smp. = 2.39 to. 

TRA05A.. 4.26 smp. x 60 kg./smp. x 1.03/1000 = 0.27 to. 

MAS 16 425.10 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./m. = 40.81 to. 

TRA01A.. 30.61 to. 

DB16H1 425.10 mp. 

TG22A1     54.50 m. x 2 = 109 m. 
 

17. Parapet pietonal 

54.50 m. x 2 = 109 m.  Rotunjit 109 m. 
 

Articole de deviz 

DF09A1 109 m. 

6306339 109 m. x 30.50 kg./m. = 3324.50 kg. 

TRA02A.. 3324.50 kg./1000 = 3.33 to. 

TRB05B11 3.33 to. 

PK42A1 3.33 to. 

PK44C1 3.33 to. 

PK47C1 3.33 to. 

PK49F1 3.33 to. 
 

 

18. Semnalizare rutiera pe durata executiei lucrarilor 

1 x 2 buc. = 2 buc.  Rotunjit 2 buc. 
 

Articole de deviz 

DF24A1 2 buc. 
 

 

19. Semnalizare rutiera definitiva 

54.50 m./1000  Rotunjit 0.06 km. 
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Articole de deviz 

DF16A1 0.06 km. 
 

 

20. Precomprimare suprastructura 

1 buc.  Rotunjit 500.000 lei 
 

 

 
               Intocmit,                     Verificat, 
       Ing. Ionuţ Tănase          ing. Liviu Chelariu 

 
 
 
 

PROIECTANT, 
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. 

Reprezentant legal, 
Ing. Oana Burlacu 
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2525 1.401.40 7.80/27.80/2 25251.401.407.80/27.80/2
11.10/211.10/2 11.10/211.10/2

  Mortar asfaltic 3 cm  Mortar asfaltic 3 cm
  Hidroizolatie  Hidroizolatie

Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,
15-25 cm  executata din beton armat C30/3715-25 cm  executata din beton armat C30/37

  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm

1515 2525 1515 2525

1515 2525

  Mortar asfaltic 3 cm  Mortar asfaltic 3 cm
  Hidroizolatie  Hidroizolatie

Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,
15-25 cm  executata din beton armat C30/3715-25 cm  executata din beton armat C30/37

  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm

  Mortar asfaltic 3 cm  Mortar asfaltic 3 cm
  Hidroizolatie  Hidroizolatie

Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,Placa de suprabetonare cu grosimea variabila,
15-25 cm  executata din beton armat C30/3715-25 cm  executata din beton armat C30/37

  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm  Beton asfaltic BAP 16, 2x4 cm

2525 1.401.40 7.80/27.80/2 25251.401.407.80/27.80/2
11.10/211.10/2 11.10/211.10/2

2525 1.401.40 7.80/27.80/2 25251.401.407.80/27.80/2
11.10/211.10/2 11.10/211.10/2

Beton asfaltic 4cm BA8Beton asfaltic 4cm BA8
Beton umplutura C12/15Beton umplutura C12/15Bordura prefabricataBordura prefabricata

Beton asfaltic 4cm BA8Beton asfaltic 4cm BA8
Beton umplutura C12/15Beton umplutura C12/15

Beton asfaltic 4cm BA8Beton asfaltic 4cm BA8
Beton umplutura C12/15Beton umplutura C12/15

Suprastructura monolitaSuprastructura monolita
existentaexistenta

Suprastructura monolitaSuprastructura monolita
existentaexistenta

Suprastructura pe grinziSuprastructura pe grinzi
existentaexistenta

Reparatii infrastructuri cu mortare specialeReparatii infrastructuri cu mortare speciale
Aplicare vopseluri poliuretanice anticoroziveAplicare vopseluri poliuretanice anticorozive

HH HH

2:32:3

Pereiere sfert de conPereiere sfert de con

GG

GG

Demolare grindaDemolare grinda
parapet existentaparapet existenta

4040 4040

4040 4040

Reparatii infrastructuri cu mortare specialeReparatii infrastructuri cu mortare speciale
Aplicare vopseluri poliuretanice anticoroziveAplicare vopseluri poliuretanice anticorozive

Continuizare grinda tip "Gerber" prinContinuizare grinda tip "Gerber" prin
realizarea antretoazei monolite dinrealizarea antretoazei monolite din

beton armat C35/45beton armat C35/45

Cable precomprimareCable precomprimare
longitudinala 4T15C 1200 kNlongitudinala 4T15C 1200 kN
Ancoraj tip 4L15Ancoraj tip 4L15

4040
3.073.07 4040

2020
5555

2020
9595

4040 4040

9595

4747
55

4747
55

4040 2.272.27 4040 2.27/22.27/2

1.
38

1.
38 5555

2020
2020

2525 1.771.77 2525

RMRM

Schema statica dupa continuizareSchema statica dupa continuizare
12.1512.15

RMRM

30.0030.00 12.1512.15

RMRM RMRM

RMRM

Schema statica initialaSchema statica initiala
12.1512.15

RMRM

4.504.50 12.1512.15

RMRM RMRM

21.0021.00 4.504.50

Dispozitie generala pasaj Metalurgica peste CFDispozitie generala pasaj Metalurgica peste CF

CLASA DE INCARCARE: "E" - A30 si V80CLASA DE INCARCARE: "E" - A30 si V80
CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B"CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B"
EXIGENTA DE VERIFICARE: A4,B2,DEXIGENTA DE VERIFICARE: A4,B2,D
ZONA SEISMICA: 8ZONA SEISMICA: 811, CONFORM SR 11100/1-93, CONFORM SR 11100/1-93
aagg=0.35g, Tc=1.6s, CONFORM P100-1/2013=0.35g, Tc=1.6s, CONFORM P100-1/2013

Lucrari la infrastructura:Lucrari la infrastructura:
- reparatii pile si culei cu mortare speciale- reparatii pile si culei cu mortare speciale
- realizare opritori seismici- realizare opritori seismici
- inaltare zid de garda si ziduri intoarse culei- inaltare zid de garda si ziduri intoarse culei
- decopertare in spatele culeilor, verificare si reparatie dren, realizare dale de racordare cu terasamentul- decopertare in spatele culeilor, verificare si reparatie dren, realizare dale de racordare cu terasamentul
- pereiere sfert de con, realizare scari si casiuri- pereiere sfert de con, realizare scari si casiuri
Lucrari la suprastructura:Lucrari la suprastructura:
- decopertare cale pe pod si spituire beton suprastructura fara a afecta rezistenta betonului- decopertare cale pe pod si spituire beton suprastructura fara a afecta rezistenta betonului
- demolare grinda de parapet- demolare grinda de parapet
- sustinere provizorie deschidere centrala pentru realizarea continuizarii grinzii cu console si articulatii- sustinere provizorie deschidere centrala pentru realizarea continuizarii grinzii cu console si articulatii
- realizare antretoaza cu rol de continuizare a deschiderii centrale, rezultand modificare schemei statice- realizare antretoaza cu rol de continuizare a deschiderii centrale, rezultand modificare schemei statice
- realizare antretoaze pe pile cu blocaje pentru cablele de precomprimare longitudinala- realizare antretoaze pe pile cu blocaje pentru cablele de precomprimare longitudinala
- dupa intarirea betonului din antretoaze urmeaza prima etapa de precomprimare longitudinala- dupa intarirea betonului din antretoaze urmeaza prima etapa de precomprimare longitudinala
- armarea, cofrarea si turnarea betonului din placa de suprabetonare- armarea, cofrarea si turnarea betonului din placa de suprabetonare
- a2-a etapa de precomprimare longitudinala- a2-a etapa de precomprimare longitudinala
- precomprimare transversala- precomprimare transversala
- realizare cale pe pod- realizare cale pe pod
- inchiderea fisurilor din grinzi dupa precomprimare cu mortare speciale- inchiderea fisurilor din grinzi dupa precomprimare cu mortare speciale
- aplicarea de vopseluri anticorozive pe suprafetele vazute ale podului- aplicarea de vopseluri anticorozive pe suprafetele vazute ale podului

Beneficiar:Beneficiar:

Titlu proiect:Titlu proiect:
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PROIECTATPROIECTAT
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DIFERENTE IN AXDIFERENTE IN AX

COTA REF. 98.600COTA REF. 98.600

Km :27.78Km :27.78
L=17.32L=17.32
pi%=3.00pi%=3.00
pe%=0.53pe%=0.53
m=2.47m=2.47
B=5.35B=5.35
T=8.66T=8.66
R=700.0R=700.0

Km :57.19Km :57.19
L=21.03L=21.03
pi%=0.53pi%=0.53
pe%=0.00pe%=0.00
m=0.53m=0.53
B=1.38B=1.38
T=10.51T=10.51
R=4000.0R=4000.0

Km :78.91Km :78.91
L=10.63L=10.63
pi%=0.00pi%=0.00
pe%=-1.33pe%=-1.33
m=1.33m=1.33
B=1.76B=1.76
T=5.31T=5.31
R=800.0R=800.0

Km :104.77Km :104.77
L=16.05L=16.05
pi%=-1.33pi%=-1.33
pe%=-2.67pe%=-2.67
m=1.34m=1.34
B=2.68B=2.68
T=8.03T=8.03
R=1200.0R=1200.0

Profil  Longitudinal ax Metalurgica peste CF de la  0.000 la 135.016 Scara: H 1 :500 V 1 :50Profil  Longitudinal ax Metalurgica peste CF de la  0.000 la 135.016 Scara: H 1 :500 V 1 :50

Profil longitudinalProfil longitudinal
Scara 1:500/1:50Scara 1:500/1:50
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grosime reparatie <4cmgrosime reparatie <4cm

grosime reparatie >4cmgrosime reparatie >4cm

plasa sudataplasa sudata
Ø6/100x100Ø6/100x100

Ancore 4 Ø10/mpAncore 4 Ø10/mp

Detaliu reparatii cu mortare specialeDetaliu reparatii cu mortare speciale
Sc. 1 :50Sc. 1 :50

Nota:Nota:
Lucrarile de reparatii cu mortare speciale vor fi conform NP 103-04, cap.5.Lucrarile de reparatii cu mortare speciale vor fi conform NP 103-04, cap.5.
Se va acorda o atentie speciala curatarii zonelor, de beton, care prezinta fisuri si crapaturi (fisurileSe va acorda o atentie speciala curatarii zonelor, de beton, care prezinta fisuri si crapaturi (fisurile
care merg in profunzime si cu deschideri mai mari de 1 mm, se vor injecta cu rasini epoxidice )care merg in profunzime si cu deschideri mai mari de 1 mm, se vor injecta cu rasini epoxidice )
Armaturile descoperite se vor curata pana la luciu metalic.Armaturile descoperite se vor curata pana la luciu metalic.
Reparatii cu mortare speciale se aplica pe toate suprafetele de beton expuse mediului, cu exceptiaReparatii cu mortare speciale se aplica pe toate suprafetele de beton expuse mediului, cu exceptia
celor care necesita camasuiala si/sau care dispun de reparatii locale.celor care necesita camasuiala si/sau care dispun de reparatii locale.
Daca grosimea reparatiei cu  mortare speciale depaseste 4 cm pe aceste zone, se va monta plasaDaca grosimea reparatiei cu  mortare speciale depaseste 4 cm pe aceste zone, se va monta plasa
sudata  cu diam 6 cu ochiuri de 100/100mm, fixate cu ancore chimice.sudata  cu diam 6 cu ochiuri de 100/100mm, fixate cu ancore chimice.

Nota:Nota:
Procesul tehnologic reparatii cu mortare speciale se aplica la toate partile vazute de la infrastructura si laProcesul tehnologic reparatii cu mortare speciale se aplica la toate partile vazute de la infrastructura si la
suprastructura:suprastructura:
-Desprinderea betonului prin lovire cu ciocanul-Desprinderea betonului prin lovire cu ciocanul
-Curatirea cu jet de aer;-Curatirea cu jet de aer;
-Umezirea betonului cu apa pana la saturare;-Umezirea betonului cu apa pana la saturare;
Lucrarile pregatitoare se considera incheiate dupaLucrarile pregatitoare se considera incheiate dupa
uscarea suprafetei de beton ce urmeaza a fi reparate.uscarea suprafetei de beton ce urmeaza a fi reparate.
Se va aplica solutia de mortare specialeSe va aplica solutia de mortare speciale
-Se vor aplica vopseluri anticorozive la toate suprafetele vizibile-Se vor aplica vopseluri anticorozive la toate suprafetele vizibile

Nota:Nota:
Procesul tehnologic de injectare fisuri este conform fisei tehnologice de aplicareProcesul tehnologic de injectare fisuri este conform fisei tehnologice de aplicare
a materialului pentru injectare.a materialului pentru injectare.

Distanta intre stuturile de injectare va fi in conformitateDistanta intre stuturile de injectare va fi in conformitate
cu specificatiile producatorului materialuluicu specificatiile producatorului materialului
pentru injectii.pentru injectii.
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VEDERE IN PLAN C-CVEDERE IN PLAN C-C
Scara 1:50Scara 1:50
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Consola pentru rezemare placa deConsola pentru rezemare placa de
racordare cu terasamentul dinracordare cu terasamentul din

beton armat C30/37 (se executabeton armat C30/37 (se executa
doar daca nu este existenta)doar daca nu este existenta)

2020 2.672.67 2.66/22.66/2

Nota: Stratul de acoperire al armaturilor cuNota: Stratul de acoperire al armaturilor cu
beton este de 5cm.beton este de 5cm.

  NOTA :  NOTA :
1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.
2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.
3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.

Beton: C30/37Beton: C30/37
 Otel: BST500C, S235 Otel: BST500C, S235

 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50 Valoare max. A/C: 0.50

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Lucrari culeeLucrari culee

Plan cofraj culee C1 pasaj Metalurgica peste CFPlan cofraj culee C1 pasaj Metalurgica peste CF
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Scara 1:50Scara 1:50

BB

BB

6.326.32

3535

Consola pentru rezemare placa deConsola pentru rezemare placa de
racordare cu terasamentul dinracordare cu terasamentul din

beton armat C30/37 (se executabeton armat C30/37 (se executa
doar daca nu este existenta)doar daca nu este existenta)

4040

2.5%2.5%2.5%2.5%

1.401.4012.03/212.03/2
15.33/215.33/2

1515

Ax
 re

ze
m

ar
e

Ax
 re

ze
m

ar
e

gr
in

da
gr

in
da

Ax
 re

ze
m

ar
e

Ax
 re

ze
m

ar
e

gr
in

da
gr

in
da

2525

Nota: Stratul de acoperire al armaturilor cuNota: Stratul de acoperire al armaturilor cu
beton este de 5cm.beton este de 5cm.

  NOTA :  NOTA :
1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.
2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.
3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.

Beton: C30/37Beton: C30/37
 Otel: BST500C, S235 Otel: BST500C, S235

 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50 Valoare max. A/C: 0.50

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Lucrari culeeLucrari culee

VEDERE IN PLAN C-CVEDERE IN PLAN C-C
Scara 1:50Scara 1:50
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12.6312.63

Inaltare zid de gardaInaltare zid de garda
Consola pentru rezemare placa deConsola pentru rezemare placa de

racordare cu terasamentul dinracordare cu terasamentul din
beton armat C30/37 (se executabeton armat C30/37 (se executa

doar daca nu este existenta)doar daca nu este existenta)

6.326.32

Plan cofraj culee C2 pasaj Metalurgica peste CFPlan cofraj culee C2 pasaj Metalurgica peste CF
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SECTIUNE PRIN ZIDUL DE GARDASECTIUNE PRIN ZIDUL DE GARDA
Scara 1:50Scara 1:50

3535

  NOTA :  NOTA :
1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.
2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.
3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.
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SECTIUNE PRIN ZID INTORSSECTIUNE PRIN ZID INTORS
Scara 1:50Scara 1:50
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Nota:Nota:
-- Stratul de acoperire al armaturilor cu beton este de 5cm.Stratul de acoperire al armaturilor cu beton este de 5cm.
-- Dupa decopertare, constructorul va transmite proiectantuluiDupa decopertare, constructorul va transmite proiectantului
dimensiunile culeei masurate pentru a finaliza necesarul de armatura.dimensiunile culeei masurate pentru a finaliza necesarul de armatura.

Plan armare de principiu culee Plan armare de principiu culee pasaj Metalurgica peste CFpasaj Metalurgica peste CF
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Nota:Nota:
-- Stratul de acoperire al armaturilor cu beton este de 5cm.Stratul de acoperire al armaturilor cu beton este de 5cm.
-- Dupa decopertare, constructorul va transmite proiectantuluiDupa decopertare, constructorul va transmite proiectantului
dimensiunile necesare al consolei placei de racordare pentru a finalizadimensiunile necesare al consolei placei de racordare pentru a finaliza
necesarul de armatura.necesarul de armatura.

  NOTA :  NOTA :
1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.1.Se vor curata betoanele existente cu peria mecanica.
2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.2.Armaturile neacoperite si ruginite se vor curata prin sablare.
3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.3.Se va aplica hidroizolatie la toate suprafetele aflate in contact cu pamantul.
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PLAN COFRAJ PLACA DE SUPRABETONAREPLAN COFRAJ PLACA DE SUPRABETONARE

Beton: C30/37Beton: C30/37
 Otel: BST500C, S235 Otel: BST500C, S235

 Clasa de expunere: XC3, XF2, XD1. Clasa de expunere: XC3, XF2, XD1.
 Valoare max. A/C: 0.55 Valoare max. A/C: 0.55

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Placa de suprabetonarePlaca de suprabetonare

aa

Beton: C35/45Beton: C35/45
 Otel: BST500C, S235 Otel: BST500C, S235

 Clasa de expunere: XC4, XF4, XD3. Clasa de expunere: XC4, XF4, XD3.
 Valoare max. A/C: 0.45 Valoare max. A/C: 0.45

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m Dozaj min. ciment: 340 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Lisa de parapetLisa de parapet

Strat minim de acoperire:Strat minim de acoperire:
- la exterior: c- la exterior: cminmin=5cm=5cm
- la partea superioara a placii si la contactul- la partea superioara a placii si la contactul

placii cu grinzile prefabricate: cplacii cu grinzile prefabricate: cminmin=3.5cm=3.5cm

NOTA:NOTA:
- Eventualele neconcordante intre detaliile- Eventualele neconcordante intre detaliile
prezentate in planse si situatia din teren se vorprezentate in planse si situatia din teren se vor
semnala proiectantului.semnala proiectantului.
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PLAN ARMARE PLACA DE SUPRABETONAREPLAN ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE

Strat minim de acoperire:Strat minim de acoperire:
- la exterior: c- la exterior: cminmin=5cm=5cm
- la partea superioara a placii si la contactul placii cu- la partea superioara a placii si la contactul placii cu

grinzile existente: cgrinzile existente: cminmin=3.5cm=3.5cm

NOTA:NOTA:
- Eventualele neconcordante intre detaliile prezentate in- Eventualele neconcordante intre detaliile prezentate in
planse si situatia din teren se vor semnala proiectantului.planse si situatia din teren se vor semnala proiectantului.
- Marcile 2* se refera la marcile 2, 2a, 2b, 2c, 2d dispuse- Marcile 2* se refera la marcile 2, 2a, 2b, 2c, 2d dispuse
conform vederii in plan C-C.conform vederii in plan C-C.
- Marcile 4* se refera la marcile 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f- Marcile 4* se refera la marcile 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f
dispuse conform vederii in plan C-C.dispuse conform vederii in plan C-C.
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Beton: C35/45Beton: C35/45
 Otel: BST500 Otel: BST500

 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.45 Valoare max. A/C: 0.45

 Dozaj min. ciment: 320 Kg/m Dozaj min. ciment: 320 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Beton antretoazeBeton antretoaze

Beton: C30/37Beton: C30/37
 Otel: PC52, OB37 Otel: PC52, OB37

 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50 Valoare max. A/C: 0.50

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
Placa de suprabetonarePlaca de suprabetonare

Plan cofraj antretoaza de continuizarePlan cofraj antretoaza de continuizare

NOTA:NOTA:
- accesul se va asigura prin placa de suprabetonare- accesul se va asigura prin placa de suprabetonare
- se vor carota antretoazele existente cu Ø50- se vor carota antretoazele existente cu Ø50
- se introduc tecile, barele si sistemul de ancorare- se introduc tecile, barele si sistemul de ancorare
- se va cofra antretoaza partea inferioara- se va cofra antretoaza partea inferioara
- se dispune armatura antretoazei- se dispune armatura antretoazei
- se va betona cu beton C35/45- se va betona cu beton C35/45
- se vor tensiona barele pana la atingerea Rc- se vor tensiona barele pana la atingerea Rc
- dimensiunile notate cu (*) se vor verifica pe teren dupa- dimensiunile notate cu (*) se vor verifica pe teren dupa
desfacerea suprastructurii existentedesfacerea suprastructurii existente
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Strat minim de acoperire:Strat minim de acoperire:
- la exterior: c- la exterior: cminmin=5cm=5cm
- la interior si la contactul cu grinzile: c- la interior si la contactul cu grinzile: cminmin=3.5cm=3.5cm
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Plan armare antretoaza de continuizarePlan armare antretoaza de continuizare

Nota: Se va dispune freta la ancoraj conform recomandariiNota: Se va dispune freta la ancoraj conform recomandarii
producatorului sistemului de ancoraj.producatorului sistemului de ancoraj.
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Beton: C35/45Beton: C35/45
 Otel: BST500 Otel: BST500

 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.45 Valoare max. A/C: 0.45

 Dozaj min. ciment: 320 Kg/m Dozaj min. ciment: 320 Kg/m33
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Plan cofraj antretoaza de capat cu blocaje pentru precomprimarePlan cofraj antretoaza de capat cu blocaje pentru precomprimare

NOTA:NOTA:
- accesul se va asigura prin placa de suprabetonare- accesul se va asigura prin placa de suprabetonare
- se vor carota antretoazele existente cu Ø50- se vor carota antretoazele existente cu Ø50
- se introduc tecile, barele si sistemul de ancorare- se introduc tecile, barele si sistemul de ancorare
- se va cofra antretoaza- se va cofra antretoaza
- se dispune armatura antretoazei- se dispune armatura antretoazei
- se va betona cu beton C35/45- se va betona cu beton C35/45
- se vor tensiona barele pana la atingerea Rc- se vor tensiona barele pana la atingerea Rc
- dimensiunile notate cu (*) se vor verifica pe teren dupa- dimensiunile notate cu (*) se vor verifica pe teren dupa
desfacerea suprastructurii existentedesfacerea suprastructurii existente
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Plan cofraj antretoaza de capat cu blocaje pentru precomprimarePlan cofraj antretoaza de capat cu blocaje pentru precomprimare

Nota: Se va dispune freta la ancoraj conform recomandariiNota: Se va dispune freta la ancoraj conform recomandarii
producatorului sistemului de ancoraj.producatorului sistemului de ancoraj.
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PLAN COFRAJ PENTRU DALA SI GRINDA DE RACORDARE CUPLAN COFRAJ PENTRU DALA SI GRINDA DE RACORDARE CU
TERASAMENTULTERASAMENTUL

Beton in dala si in grinda: C30/37Beton in dala si in grinda: C30/37
 Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1. Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1.

 Valoare max. A/C: 0.55 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33
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DETALIU ARMARE GRINDA DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE CU TERASAMENTULDETALIU ARMARE GRINDA DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE CU TERASAMENTUL

NOTA:NOTA:
1. Alegerea materialului de umplutura, gradul de compactare,1. Alegerea materialului de umplutura, gradul de compactare,
executia terasamentelor in zona de tranzitie pentru tipul de culee vorexecutia terasamentelor in zona de tranzitie pentru tipul de culee vor
fi tratate corespunzator prevederilor din instructiuni.fi tratate corespunzator prevederilor din instructiuni.
2. Placile de racordare reazema pe zidul de garda al culeii si pe2. Placile de racordare reazema pe zidul de garda al culeii si pe
grinda de rezemare spre terasamente.grinda de rezemare spre terasamente.
3. Grinzile de rezemare se executa intotdeauna pe un prism de piatra3. Grinzile de rezemare se executa intotdeauna pe un prism de piatra
sparta, realizata in straturi succesive, bine compactate, odata cusparta, realizata in straturi succesive, bine compactate, odata cu
terasamentul zonei de tranzitie.terasamentul zonei de tranzitie.

Beton in dala si in grinda: C30/37Beton in dala si in grinda: C30/37
 Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1. Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1.

 Valoare max. A/C: 0.55 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1
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NOTA:NOTA:
1. Alegerea materialului de umplutura, gradul de compactare,1. Alegerea materialului de umplutura, gradul de compactare,
executia terasamentelor in zona de tranzitie pentru tipul de culee vorexecutia terasamentelor in zona de tranzitie pentru tipul de culee vor
fi tratate corespunzator prevederilor din instructiuni.fi tratate corespunzator prevederilor din instructiuni.
2. Placile de racordare reazema pe zidul de garda al culeii si pe2. Placile de racordare reazema pe zidul de garda al culeii si pe
grinda de rezemare spre terasamente.grinda de rezemare spre terasamente.
3. Grinzile de rezemare se executa intotdeauna pe un prism de piatra3. Grinzile de rezemare se executa intotdeauna pe un prism de piatra
sparta, realizata in straturi succesive, bine compactate, odata cusparta, realizata in straturi succesive, bine compactate, odata cu
terasamentul zonei de tranzitie.terasamentul zonei de tranzitie.

DETALII ARMARE PLACA DE RACORDARE CU TERASAMENTUL MONOLITADETALII ARMARE PLACA DE RACORDARE CU TERASAMENTUL MONOLITA

Beton in dala si in grinda: C30/37Beton in dala si in grinda: C30/37
 Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1. Clasa de expunere: XC4, XF2, XD1.

 Valoare max. A/C: 0.55 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m Dozaj min. ciment: 300 Kg/m33

CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1CERINTE DE CALITATE - SR EN 1992-1

aa

Beneficiar:Beneficiar:

Titlu proiect:Titlu proiect:

Titlu plansa:Titlu plansa:

SEF PROIECTSEF PROIECT

VERIFICATVERIFICAT

PROIECTATPROIECTAT

Proiect Nr.Proiect Nr.

DESENATDESENAT

Data:Data:

Plansa Nr.Plansa Nr.

Faza:Faza:

Scara:Scara:
05/202005/2020

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU, JUDEȚUL BUZAUU.A.T. MUNICIPIUL BUZAU, JUDEȚUL BUZAU

P.Th.+D.E.P.Th.+D.E.

ING. Diana POPESCU  ING. Diana POPESCU  

ING. Ionuț TĂNASE ING. Ionuț TĂNASE 

ING. Diana POPESCU  ING. Diana POPESCU  

Acest proiect este proprietatea intelectuala a societatii Creative Road Design S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contractAcest proiect este proprietatea intelectuala a societatii Creative Road Design S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract
                         a documentatiei, fara aprobarea scrisa a societatii comerciale Creative Road Design s.r.l., intra sub incidenta legii dreptului de autor.                         a documentatiei, fara aprobarea scrisa a societatii comerciale Creative Road Design s.r.l., intra sub incidenta legii dreptului de autor.

Str. Ardeleni, nr.14, Camera 1, Etaj I, Sector 2, BucurestiStr. Ardeleni, nr.14, Camera 1, Etaj I, Sector 2, Bucuresti
ÅÅ 021-2109080    021-2109080   Æ Æ 021-2109080021-2109080

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

DETALII ARMARE PLACA DE RACORDAE CU TERASAMENTUL MONOLITADETALII ARMARE PLACA DE RACORDAE CU TERASAMENTUL MONOLITA 1818

448/2019448/2019

REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CFREABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF
 ING. Cosmin DUMA ING. Cosmin DUMA

1:201:20



1.1. Prezentul plan a fost intocmit pe baza urmatoarelor:Prezentul plan a fost intocmit pe baza urmatoarelor:
-Plan cofraj suprastructura;-Plan cofraj suprastructura;
-Plan cofraj culee.-Plan cofraj culee.

2.2. Ancorele cu placutele de prindere ale parapetului metalicAncorele cu placutele de prindere ale parapetului metalic
se vor monta odata cu armatura, inainte de turnarease vor monta odata cu armatura, inainte de turnarea
betonului.betonului.

3.3. Sistemul de protectie anticoroziva se va realiza conformSistemul de protectie anticoroziva se va realiza conform
Caietului de Sarcini.Caietului de Sarcini.

NOTANOTA

Teava:                  E235 (SR EN 10297-1:2003/C91-2005)Teava:                  E235 (SR EN 10297-1:2003/C91-2005)

MATERIALEMATERIALE

Placa suport:   S235  (SR EN 10025-2:2004)Placa suport:   S235  (SR EN 10025-2:2004)
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C35/45 - Beton C35/45 - Beton 
Otel   Otel   

Clasa de expunere: XD3, XF4Clasa de expunere: XD3, XF4

Valoare maxima A/C: 0,40Valoare maxima A/C: 0,40
Tipul de ciment: SR I 42.5Tipul de ciment: SR I 42.5
Grad de gelivitate: - G150Grad de gelivitate: - G150
Grad de impermeabilitate: P12  Grad de impermeabilitate: P12  
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ARMATURA PENTRU O BORDURAARMATURA PENTRU O BORDURA
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Total lungimi pe ∅(m)Total lungimi pe ∅(m)

Masa pe m  (kg.)Masa pe m  (kg.)

Masa pe ∅   (kg.)Masa pe ∅   (kg.)
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Plan cofraj si armare bordura prefabricataPlan cofraj si armare bordura prefabricata
Scara 1:10Scara 1:10
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Plan cofraj si armare bordura prefabricata (tronson de capat)Plan cofraj si armare bordura prefabricata (tronson de capat)
Scara 1:10Scara 1:10
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SECTIUNE TRANSVERSALASECTIUNE TRANSVERSALA
Scara 1:50Scara 1:50

Dispozitiv rost dilatatieDispozitiv rost dilatatie

Tabla striata zincata 1150x4-700Tabla striata zincata 1150x4-700

DETALIU TABLA STRIATA ZINCATADETALIU TABLA STRIATA ZINCATA
ACOPERIRE ROSTURI CULEIACOPERIRE ROSTURI CULEI
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Nota: Se vor folosii dispozitive pentru acoperireaNota: Se vor folosii dispozitive pentru acoperirea
rosturilor de dilatatie cu elastomeri.rosturilor de dilatatie cu elastomeri.

Detaliu de principiu pentruDetaliu de principiu pentru
dispozitivul de rost de dilatatiedispozitivul de rost de dilatatie

55

Legenda:Legenda:
1 - Dispozitiv acoperire rost din elastomeri1 - Dispozitiv acoperire rost din elastomeri
2 - Mortar polimeric2 - Mortar polimeric
3 - Teava din PVC Øi16 pentru drenaj3 - Teava din PVC Øi16 pentru drenaj
4 - Membrana hidroizolanta lipita cu rasina epoxidica4 - Membrana hidroizolanta lipita cu rasina epoxidica
5 - Hidroizolatie5 - Hidroizolatie

DETALIU ROST DE DILATATIEDETALIU ROST DE DILATATIE

Beneficiar:Beneficiar:

Titlu proiect:Titlu proiect:

Titlu plansa:Titlu plansa:

SEF PROIECTSEF PROIECT

VERIFICATVERIFICAT

PROIECTATPROIECTAT

Proiect Nr.Proiect Nr.

DESENATDESENAT

Data:Data:

Plansa Nr.Plansa Nr.

Faza:Faza:

Scara:Scara:
05/202005/2020

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU, JUDEȚUL BUZAUU.A.T. MUNICIPIUL BUZAU, JUDEȚUL BUZAU

P.Th.+D.E.P.Th.+D.E.

ING. Diana POPESCU  ING. Diana POPESCU  

ING. Ionuț TĂNASE ING. Ionuț TĂNASE 

ING. Diana POPESCU  ING. Diana POPESCU  

Acest proiect este proprietatea intelectuala a societatii Creative Road Design S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contractAcest proiect este proprietatea intelectuala a societatii Creative Road Design S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract
                         a documentatiei, fara aprobarea scrisa a societatii comerciale Creative Road Design s.r.l., intra sub incidenta legii dreptului de autor.                         a documentatiei, fara aprobarea scrisa a societatii comerciale Creative Road Design s.r.l., intra sub incidenta legii dreptului de autor.

Str. Ardeleni, nr.14, Camera 1, Etaj I, Sector 2, BucurestiStr. Ardeleni, nr.14, Camera 1, Etaj I, Sector 2, Bucuresti
ÅÅ 021-2109080    021-2109080   Æ Æ 021-2109080021-2109080

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

DETALIU ROST DE DILATATIEDETALIU ROST DE DILATATIE 2222

448/2019448/2019

REABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CFREABILITARE PASAJ METALURGICA PESTE CF
 ING. Cosmin DUMA ING. Cosmin DUMA

1:501:50



Trepte prefabricateTrepte prefabricate

Fundatie de balast Fundatie de balast 

Sistem rutierSistem rutier

2.5%2.5%

6
0
6
0

2020

4.0%4.0%

3636

66

2
4
2
4

44

3636

2727

1
8
1
8

2
4
2
4

55

66

44

C30/37C30/37

3232

1
8
1
8

3
0
3
0

6
0
6
0

Fundatie scara Fundatie scara 

AA

Fundatii si bordura de incadrareFundatii si bordura de incadrare
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Stalp din teava Stalp din teava 
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Stalp din teava Stalp din teava 
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SECTIUNE TRANSVERSALASECTIUNE TRANSVERSALA VEDERE IN SPATIUVEDERE IN SPATIU

Caracteristicile betonuluiCaracteristicile betonului
Clasa de betonClasa de beton C30/37C30/37

Tip otelTip otel B500CB500C
Clasa de expunereClasa de expunere XC4+XF4+XD1XC4+XF4+XD1
Tip de cimentTip de ciment CEM IICEM II
Dozaj minim de cimentDozaj minim de ciment 280 kg/m280 kg/m
Raport apa ciment a/cRaport apa ciment a/c 0,500,50
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Dimensiunea max. a agregatuluiDimensiunea max. a agregatului 16 mm16 mm
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Beton C25/30Beton C25/30

Zid intorsZid intors

BA8 3cmBA8 3cm

2020 9090
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Fundatie de beton C30/37Fundatie de beton C30/37

Dale de beton C30/37-15cmDale de beton C30/37-15cm

Fundatie din balast-10cmFundatie din balast-10cm

2020

9090
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1
5

1
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Detaliu casiu descarcare ape pluvialeDetaliu casiu descarcare ape pluviale

Detaliu montare casiu descarcare ape pluvialeDetaliu montare casiu descarcare ape pluviale

Sc.1:10Sc.1:10

Sc.1:50Sc.1:50

Fundatie din balastFundatie din balast

10 cm grosime10 cm grosime

Dale de beton CDale de beton C

30/37-15 cm grosime30/37-15 cm grosime

la casiula casiu

Caracteristicile betonuluiCaracteristicile betonului
Clasa de betonClasa de beton C30/37C30/37

Tip otelTip otel B500CB500C
Clasa de expunereClasa de expunere XC4+XF4+XD1XC4+XF4+XD1
Tip de cimentTip de ciment CEM IICEM II

Dozaj minim de cimentDozaj minim de ciment 280 kg/m280 kg/m
Raport apa ciment a/cRaport apa ciment a/c 0,500,50
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